



Dec. di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE 3 : Viabilità - Programmazione Territoriale

TPL/Trasporti - Ambiente - Protezione Civile

SERVIZIO VIABILITA' - U.O. Manutenzione

Piazza Aranci, 35 - 54100 MASSA (MS)

www.provincia.ms.it pec: provincia.massacarrara@post.cert.toscana.it

SS.PP. zona media Lunigiana
LAVORI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI

Progetto esecutivo

Data:

Dicembre 2016

Elaborato:

QUADRO
ECONOMICO

03

SCALE USATE :

nome file : ..

Progettazione :

Geom. A. CINQUANTA

Ing. M. ALBERTI

Il Responsabile del procedimento
Dirigente di settore
Ing. S. MICHELA



Emissione

Revisione n. _____ in data _____ oggetto _____

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTI	
	Parziali	Totali
A) LAVORI		
A1 Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 161.952,00	
A2 Oneri per la sicurezza	€ 6.748,00	
Sommano A1+A2		€ 168.700,00
A3 Importo lavori a corpo soggetti a ribasso : ...	€ -	
A4 Oneri per la sicurezza	€ -	
Sommano A3+A4		€ -
A5 Imp. lavori in economia soggetti a ribasso : ...	€ -	
A6 Oneri per la sicurezza	€ -	
Sommano A5+A6		€ -
Sommano (A1+A2)+(A3+A4)+(A5+A6)		€ 168.700,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 IVA sui lavori pari al 22% ed altre imposte	€ 37.114,00	
B2 Spese 113 comma 2 D.Lgs 50/16 per un importo del 2 %	€ 3.374,00	
Art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 pari a 80% su	€ 3.374,00	€ 2.699,20
Art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 pari a 20% su	€ 3.374,00	€ 674,80
B3 Oneri di progettazione esterna all'ufficio	€ -	
B4 IVA su oneri di progettazione esterna	€ -	
Sommano	€ -	
B5 Incarichi di collaudi statici, tecnici e amministrativi	€ -	
B6 Incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione	€ -	
B7 Lavori in economia non previsti in progetto, rimborsi, rilievi, indagini varie, prove varie	€ -	
B8 Espropri e spese relative tecniche amm.ve	€ -	
B9 Allacciamenti vari ai pubblici servizi	€ -	
B10 Accantonamenti vari (contributo AVCP)	€ 225,00	
B11 Spese stipula assicurazioni dei progettisti, coordinatori e responsabili della sicurezza	€ -	
B12 Spese di validazione progetto e di supporto	€ -	
B13 Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B14 Pubblicità varie e opere artistiche	€ -	
B15 Prove di collaudo e spese di laboratorio	€ -	
B16 Polizze assicurative varie	€ -	
B17 Varie ed imprevisti	€ 87,00	
Sommano (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15+B16+B17)		€ 40.800,00
TOTALE PROGETTO		€ 209.500,00