PROCEDURA NEGOZIATA "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA DELLA S.P. N. 10 DI TENERANO, NEI PRESSI DELL'ABITATO DI MARCIASO – LOTTO 1". (CUP: H47H17000720003 – CIG: 723373394E).

VERBALE SEGGIO DI GARA DEL 05/12/2017

L'anno 2017 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 12:00, presso l'Ufficio del RUP Ing. Stefano Michela, Settore 3 - Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile, Palazzo Ducale - Piano III - Piazza Aranci, 54100 Massa (MS), si è riunito il Seggio di gara, istituito con Determinazione Dirigenziale n. 2297 del 05/12/2017, e così composto

- Presidente: Stefano Michela, Responsabile Unico del Procedimento
- Componente: Daniele Orsini, dipendente del Settore 1 della Provincia di Massa-Carrara
- Componente con funzione verbalizzante: Riccarda Bezzi, dipendente del Settore 1 della Provincia di Massa-Carrara

Nella sala non sono presenti altre persone.

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore 3 "Viabilità – Programmazione Territoriale – TPL/Trasporti – Ambiente – Protezione Civile":

- n. 1869 del 10/10/2017 di approvazione del progetto esecutivo e a contrarre, relativamente al progetto "Procedura negoziata "Lavori di consolidamento del versante in frana della S.P. n. 10 di Tenerano, nei pressi dell'abitato di Marciaso – lotto 1" (CUP: H47H17000720003 – CIG: 723373394E)";

Considerato che con la sopra citata Determinazione si stabiliva

- di affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, che verrà espletata mediante consultazione di almeno n. 15 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato previa pubblicazione di apposito avviso per la manifestazione di interesse sul sito informatico istituzionale;
- di adottare come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante ribasso espresso in percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;

Dato atto che

- l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per la procedura negoziata ""Lavori di consolidamento del versante in frana della S.P. n. 10 di Tenerano, nei pressi dell'abitato di Marciaso – lotto 1" è stato pubblicato dal 25/10/2017 sul sito della Provincia di Massa-Carrara www.provincia.ms.it sia nella sezione "Bandi di Gara", sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e Contratti";
- nello stesso avviso è stato fissato quale termine ultimo per la presentazione delle istanze degli operatori economici interessati il giorno 09/11/2017 ore 12:00;
- sempre nell'avviso è stato stabilito, in caso di numero di candidature pervenute maggiore di 15, di procedere al sorteggio, in forma pubblica, delle 15 ditte da invitare alla procedura in oggetto;
- entro il termine fissato (ore 12:00 del 09/11/2017) sono pervenute n. 237 manifestazioni d'interesse;

- considerato che a seguito della verifica della corretta completezza e sottoscrizione delle manifestazioni di interesse pervenute, redatte secondo in modello allegato all'avviso pubblico, è risultato che
  - n. 7 manifestazioni di interesse pervenute risultavano doppie con altrettante manifestazioni di interesse pervenute dagli stessi operatori economici,
  - n. 1 PEC risulta inviata mancante di allegati, e quindi mancante della manifestazione di interesse;
- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Stefano Michela ha quindi ammesso al sorteggio n. 229 manifestazioni di interesse la cui documentazione presentata risulta conforme a quanto stabilito nell'avviso di manifestazione di interesse;
- in data 15/11/2017, presso la sede della Provincia di Massa-Carrara, in seduta aperta al pubblico, si è svolto il sorteggio dei 15 Operatori Economici da invitare a presentare la propria offerta, come da verbale di pari data agli atti di ufficio del Settore 1;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2157 del 17/11/2017 si approvava il sopracitato verbale e si approvava altresì la lettera di invito da inviare agli Operatori Economici sorteggiati;
- in data 17/11/2017 sono stati diramati gli inviti ai 15 Operatori Economici sorteggiati, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 04/12/2017

Tutto ciò premesso

Alle ore 12:10 il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) dichiara aperta la seduta.

Il RUP rileva che l'invito alla presente procedura negoziata è stato trasmesso in data 17/11/2017, mezzo PEC, ai seguenti 15 Operatori Economici sorteggiati

N. Progressivo	N. Protocollo PEC Invito	Data Protocollo PEC Invito	Ditta Invitata
1	17/11/2017	16628	**GEOBAU srl** Piani di Bolzano (BZ) 39100
2	17/11/2017	16630	**G.C.T. GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO scarl** San Giuliano Terme (PI) 56017
3	17/11/2017	16633	**GEOAMBIENTE ITALIA snc** Nuoro (NU) 08100
4	17/11/2017	16634	**MENCONI srl** Montepulciano (SI) 53045
5	17/11/2017	16635	**NEGRO F.LLI COSTRUZIONI GENERALI spa** Arma di Taggia (IM) 18018
6	17/11/2017	16636	**CRUSCHINA COSTRUZIONI srl** Mussomeli (CL) 93014
7	17/11/2017	16637	**F.LLI MARIANI srl** Roma (RM) 00123
8	17/11/2017	16638	**CO. GE. CO. COSTRUZIONI E APPALTI srl** Arce (FR) 03032
9	17/11/2017	16639	**L.&C. LAVORI E COSTRUZIONI srl** Alcamo (TP) 91011
10	17/11/2017	16640	**QUARANTA COSTRUZIONI srl** Quarto (NA) 80010

11	17/11/2017	16641	**COSTRUZIONI ING. PERFETTI srl** Piobbico (PU) 61046
12	17/11/2017	16642	**H.C. srl** Favara (AG) 92026
13	17/11/2017	16643	**DM COSTRUZIONI srl** Favara (AG) 92026
14	17/11/2017	16644	**PMP COSTRUZIONI srl** Asti (AT) 14100
15	17/11/2017	16645	**I.D.I.R. srl** Tricesimo (UD) 33019

Il RUP fa presente che entro le ore 12:00 del 04/12/2017, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenuti al Protocollo dell'Ente n. 6 plichi, trasmessi dagli Operatori Economici sottoelencati

N. Progressivo	N. Protocollo in entrata	Data Protocollo in entrata	Ditta
1	17508	04/12/2017 Ore 9:25	**MENCONI srl** Montepulciano (SI) 53045
2	17509	04/12/2017 Ore 9:55	**GEOBAU srl** Piani di Bolzano (BZ) 39100
3	17510	04/12/2017 Ore 9:55	**F.LLI MARIANI srl** Roma (RM) 00123
4	17511	04/12/2017 Ore 9:55	**PMP COSTRUZIONI srl** Asti (AT) 14100
5	17512	04/12/2017 Ore 10:35	**L&C LAVORI & COSTRUZIONI srl** Alcamo (TP) 91011
6	17525	04/12/2017 Ore 11:45	**G.C.T. GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO scarl** San Giuliano Terme (PI) 56017

Il Seggio di gara procede, a questo punto, all'esame dei n. 6 plichi, e della documentazione in essi contenuta, trasmessi dagli Operatori Economici entro le ore 12:00 del 04/12/2017, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, constatando quanto segue

N. Progressivo	Ditta	Esito esame
1	**MENCONI srl** Montepulciano (SI) 53045	Il Plico e le buste interne A e B sono regolari e vengono numerati e siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto e esaminato dal Seggio di gara ciascun documento contenuto della Busta "A documentazione amministrativa", e vengono riscontrate le seguenti mancanze – MANCANZA PASSOE Il PASSOE risulta mancante per accertato malfunzionamento, nei giorni precedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte, nel rilascio di tale documentazione da parte dell'applicativo ANAC dedicato. La rimanente documentazione amministrativa è regolare. Il Concorrente è sottoposto a SOCCORSO ISTRUTTORIO volto a sanare la carenza ai sensi dell'art 83 co.9 del D.Lgs 50/2016
2	**GEOBAU srl** Piani di Bolzano (BZ) 39100	Il Plico e le buste interne A e B sono regolari e vengono numerati e siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto e esaminato dal Seggio di gara ciascun documento contenuto della Busta "A documentazione amministrativa", e vengono riscontrate le seguenti mancanze – MANCANZA PASSOE Il PASSOE risulta mancante per accertato malfunzionamento, nei giorni precedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte, nel rilascio di tale documentazione da parte dell'applicativo ANAC dedicato. La rimanente documentazione amministrativa è regolare. Il Concorrente è sottoposto a SOCCORSO ISTRUTTORIO volto a sanare la carenza ai sensi dell'art 83 co.9 del D.Lgs 50/2016
3	**F.LLI MARIANI srl** Roma (RM) 00123	Il Plico e le buste interne A e B sono regolari e vengono numerati e siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto e esaminato dal Seggio di gara ciascun documento contenuto della Busta "A documentazione amministrativa", e vengono riscontrate le seguenti mancanze – MANCANZA PASSOE Il PASSOE risulta mancante per accertato malfunzionamento, nei giorni precedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte, nel rilascio di tale documentazione da parte dell'applicativo ANAC dedicato. – SUBAPPALTO Il concorrente dichiara di fare ricorso al subappalto per entrambe le opere scorporabili di cui alla lettera di invito (OG3 e OG13) nella percentuale del 100% per ciascuna categoria, quindi per il loro intero importo (OG3: € 54.140,38 e OG13: € 55.635,71) per un totale di € 109.776,09. Tale importo risulta superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori (€ 252.264,35). Il concorrente, non risultando qualificato nelle categorie sopra indicate (OG3 e OG 13) e

		richieste dalla "Lettera di Invito a gara", lex specialis, essendo in possesso della certificazione SOA per la categoria OS21, deve ritenersi escluso. La rimanente documentazione amministrativa è regolare. Il Concorrente è ESCLUSO
4	**PMP COSTRUZIONI srl** Asti (AT) 14100	Il Plico e le buste interne A e B sono regolari e vengono numerati e siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto e esaminato dal Seggio di gara ciascun documento contenuto della Busta "A documentazione amministrativa", e vengono riscontrate le seguenti mancanze – MANCANZA PASSOE Il PASSOE risulta mancante per accertato malfunzionamento, nei giorni precedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte, nel rilascio di tale documentazione da parte dell'applicativo ANAC dedicato. La rimanente documentazione amministrativa è regolare. Il Concorrente è sottoposto a SOCCORSO ISTRUTTORIO volto a sanare la carenza ai sensi dell'art 83 co.9 del D.Lgs 50/2016
5	**L&C LAVORI & COSTRUZIONI srl** Alcamo (TP) 91011	Il Plico e le buste interne A e B sono regolari e vengono numerati e siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto e esaminato dal Seggio di gara ciascun documento contenuto della Busta "A documentazione amministrativa", che risulta conforme a quanto previsto dalla lettera di invito. Il Concorrente E' AMMESSO.

Il RUP da atto che il Seggio di gara, nella seduta del 05/12/2017, ha aperto ed esaminato la documentazione amministrativa di n. 5 plichi dei 6 pervenuti, rimandando l'apertura del restante n. 1 plico alla successiva seduta del Seggio.

Il RUP alle ore 14:30 dichiara sospesa la seduta e aggiorna il Seggio di gara alle ore 9:30 del giorno 11/12/2017. Della nuova data viene data idonea pubblicità sul portale della provincia ww.provincia.ms.it alla sezione "bandi e gare"

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come appresso:

Massa lì 05/12/2017

Il Presidente - RUP
Ing. Stefano Michela

Il Componente
Daniele Orsini

La Componente con funzione verbalizzante
Dott.ssa Riccarda Bezzi

PROCEDURA NEGOZIATA "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA DELLA S.P. N. 10 DI TENERANO, NEI PRESSI DELL'ABITATO DI MARCIASO – LOTTO 1". (CUP: H47H17000720003 – CIG: 723373394E).

VERBALE SEGGIO DI GARA DEL 11/12/2017

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 9:30, presso l'Ufficio del RUP Ing. Stefano Michela, Settore 3 - Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile, Palazzo Ducale - Piano III - Piazza Aranci, 54100 Massa (MS), si è riunito il Seggio di gara, istituito con Determinazione Dirigenziale n. 2297 del 05/12/2017, e così composto

- Presidente: Stefano Michela, Responsabile Unico del Procedimento
- Componente: Daniele Orsini, dipendente del Settore 1 della Provincia di Massa-Carrara
- Componente con funzione verbalizzante: Riccarda Bezzi, dipendente del Settore 1 della Provincia di Massa-Carrara

Nella sala non sono presenti altre persone.

Il RUP dà atto che il Seggio in data odierna prosegue l'esame della documentazione relativa alla gara in oggetto.

Tutto ciò premesso

Alle ore 9:35 il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) dichiara aperta la seduta.

Il Seggio di gara procede, a questo punto, all'esame del restante n. 1 plico pervenuto entro le ore 12.00 del 04/12/2017, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, constatando quanto segue

N. Progressivo	Ditta	Esito esame
6	**G.C.T.** **GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO scarl** San Giuliano Terme (PI) 56017	Il Plico e le buste interne A e B sono regolari e vengono numerati e siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto e esaminato dal Seggio di gara ciascun documento contenuto della Busta "A documentazione amministrativa", che risulta conforme a quanto previsto dalla lettera di invito. Il Concorrente E' AMMESSO.

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto di quanto emerso dall'esame dei n. 6 plichi aperti, il RUP alle ore 11:00 dichiara sospesa la seduta al fine di espletare le procedure di Soccorso Istruttorio nei confronti delle seguenti ditte

- **MENCONI srl** - Montepulciano (SI) 53045;

- **GEOBAU srl** - Piani di Bolzano (BZ) 39100;
- **PMP COSTRUZIONI srl** - Asti (AT) 14100;

concedendo termine fino al giorno 14/12/2017, alle ore 16:00, per la regolarizzazione della documentazione e la produzione della stessa.

Il RUP inoltre dichiara l'esclusione dell' operatore economico **F.LLI MARIANI srl**, plico contrassegnato con il n. 3, per quanto emerso dall'esame della documentazione presentata dallo stesso in sede di offerta, rinviando ad apposito atto il provvedimento di esclusione.

Il Seggio di gara si aggiorna alle ore 9:30 del giorno 15/12/2017.
Della nuova data viene data idonea pubblicità sul portale della provincia ww.provincia.ms.it alla sezione "bandi e gare"

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come appresso:

Massa lì 11/12/2017

Il Presidente - RUP
Ing. Stefano Michela

Il Componente
Daniele Orsini

La Componente con funzione verbalizzante
Dott.ssa Riccarda Bezzi

PROCEDURA NEGOZIATA "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA DELLA S.P. N. 10 DI TENERANO, NEI PRESSI DELL'ABITATO DI MARCIASO – LOTTO 1". (CUP: H47H17000720003 – CIG: 723373394E).

VERBALE SEGGIO DI GARA DEL 15/12/2017

L'anno 2017 il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 10:00, presso l'Ufficio del RUP Ing. Stefano Michela, Settore 3 - Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile, Palazzo Ducale - Piano III - Piazza Aranci, 54100 Massa (MS), si è riunito il Seggio di gara, istituito con Determinazione Dirigenziale n. 2297 del 05/12/2017, e così composto

- Presidente: Stefano Michela, Responsabile Unico del Procedimento
- Componente: Daniele Orsini, dipendente del Settore 1 della Provincia di Massa-Carrara
- Componente con funzione verbalizzante: Riccarda Bezzi, dipendente del Settore 1 della Provincia di Massa-Carrara

Nella sala non sono presenti altre persone.

Il RUP da atto che il Seggio di gara al termine della seconda seduta, datata 11/12/2017, si era aggiornato alle ore 9:30 del giorno 15/12/2017 al fine di espletare le procedure di Soccorso Istruttorio nei confronti delle seguenti ditte

- MENCONI srl - Montepulciano (SI) 53045;
- GEOBAU srl - Piani di Bolzano (BZ) 39100;
- PMP COSTRUZIONI srl - Asti (AT) 14100;

concedendo termine fino al giorno 14/12/2017 alle ore 16:00 per la regolarizzazione della documentazione e la produzione della stessa.

Tutto ciò premesso

Alle ore 10:10 il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) dichiara aperta la seduta.

Il RUP fa presente che entro le ore 16:00 del 14/12/2017, termine di scadenza per la presentazione della documentazione inerente il Soccorso Istruttorio, è pervenuta al Protocollo dell'Ente la documentazione trasmessa dalle seguenti ditte

- MENCONI srl - Prot. n. 17879 del 12/12/2017;
- GEOBAU srl - Prot. n. 17944 del 12/12/2017;
- PMP COSTRUZIONI srl - Prot. n. 17934 del 12/12/2017.

Il Seggio di gara procede, quindi, all'esame della documentazione pervenuta, accertando quanto segue:

N. Progressivo	Ditta	AMMESSO - NON AMMESSO
.		
1	**MENCONI srl** Montepulciano (SI) 53045	La documentazione amministrativa oggetto del soccorso istruttorio è REGOLARE. Il Concorrente E' AMMESSO.
2	**GEOBAU srl** Piani di Bolzano (BZ) 39100	La documentazione amministrativa oggetto del soccorso istruttorio è REGOLARE. Il Concorrente E' AMMESSO.
4	**PMP COSTRUZIONI srl** Asti (AT) 14100	La documentazione amministrativa oggetto del soccorso istruttorio è REGOLARE. Il Concorrente E' AMMESSO.

Il RUP, a questo punto, da atto che all'esito dell'esame dei n. 6 plichi trasmessi dagli Operatori Economici, e successivi soccorsi istruttori, emerge quanto segue

N. Progressivo	Ditta	AMMESSO - NON AMMESSO
1	**MENCONI srl** Montepulciano (SI) 53045	AMMESSO
2	**GEOBAU srl** Piani di Bolzano (BZ) 39100	AMMESSO
3	**F.LLI MARIANI srl** Roma (RM) 00123	ESCLUSO
4	**PMP COSTRUZIONI srl** Asti (AT) 14100	AMMESSO
5	**L&C LAVORI & COSTRUZIONI srl** Alcamo (TP) 91011	AMMESSO
6	**G.C.T. GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO scarl** San Giuliano Terme (PI) 56017	AMMESSO

Poiché il numero delle offerte ammesse è pari a 5, ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis, del D.Lgs. 50/2016, si procede al sorteggio del criterio per il calcolo della soglia di anomalia.
Vengono predisposti n. 5 biglietti riportanti le lettera a), b), c), d) ed e), vengono quindi ripiegati e inseriti in una scatola.
Il RUP estrae il criterio a) "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta soglia", di cui all'art. 97, comma 2, del citato Decreto.

Il Seggio di gara procede quindi all'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta economica dei Concorrenti ammessi.

Il RUP legge ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente, come di seguito specificato

N. Progressivo	Ditta	% Ribasso
1	**MENCONI srl** Montepulciano (SI) 53045	33,71
2	**GEOBAU srl** Piani di Bolzano (BZ) 39100	17,77
4	**PMP COSTRUZIONI srl** Asti (AT) 14100	24,992
5	**L&C LAVORI & COSTRUZIONI srl** Alcamo (TP) 91011	26,90
6	**G.C.T. GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO scarl** San Giuliano Terme (PI) 56017	20,20

Viene, quindi, accertato che

- la documentazione contenuta nella Busta "B – Offerta Economica", risulta conforme a quanto previsto dalla lettera di invito relativamente a tutti i suddetti concorrenti;
- non risultano offerte imputabili ad un unico centro decisionale;

Viene quindi formato l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi, come di seguito specificato

N. Progressivo	Ditta	% Ribasso
1	**MENCONI srl** Montepulciano (SI) 53045	33,71
5	**L&C LAVORI & COSTRUZIONI srl** Alcamo (TP) 91011	26,90
4	**PMP COSTRUZIONI srl** Asti (AT) 14100	24,992
6	**G.C.T. GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO scarl** San Giuliano Terme (PI) 56017	20,20
2	**GEOBAU srl** Piani di Bolzano (BZ) 39100	17,77

Si procede, come previsto, al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, calcolato secondo l'estratto criterio a), che risulta pari 25,946, come da allegato prospetto di calcolo (Allegato "A").

La soglia di anomalia risulta pertanto pari al 25,946.

Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, non risulta esercitabile la procedura di esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del citato Decreto.

Viene quindi formato la graduatoria delle offerte ammesse, come di seguito specificato

N. Classifica	N. Progressivo	Ditta	% Ribasso	Anomalia
1°	1	**MENCONI srl** Montepulciano (SI) 53045	33,71	Anomala
2°	5	**L&C LAVORI & COSTRUZIONI srl** Alcamo (TP) 91011	26,90	Anomala
3°	4	**PMP COSTRUZIONI srl** Asti (AT) 14100	24,992	Non Anomala
4°	6	**G.C.T. GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO scarl** San Giuliano Terme (PI) 56017	20,20	Non Anomala
5°	2	**GEOBAU srl** Piani di Bolzano (BZ) 39100	17,77	Non Anomala

Alla luce di quanto sopra esposto, il RUP tenuto conto che l'offerta presentata dalla ditta prima classificata, Ditta MENCONI srl - con Sede in Montepulciano (SI) 55045, risulta anomala in base al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, calcolato secondo l'estratto criterio a), che risulta pari 25,946, come da allegato prospetto di calcolo (Allegato "A"), dispone la verifica della congruità dell'offerta ai sensi del citato art. 97 del D. L.gs. 50/2016.

Il RUP da atto altresì che l'aggiudicazione avverrà all'esito della procedura di verifica della congruità dell'offerta ai sensi del citato art. 97 del D. L.gs. 50/2016.

Il RUP alle ore 11:50 dichiara chiusa la seduta.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso il Settore 1 "Affari Generali – Organi Istituzionale – Polizia Provinciale – Comunicazione Istituzionale – Avvocatura – Gare/Provveditorato/Contratti – Assistenza agli EE.LL. –Mercato del Lavoro – Servizio Personale – Politiche di Genere", Palazzo Ducale - Piano III - Piazza Aranci, 54100 Massa (MS).

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come appresso:

Massa lì 15/12/2017

Il Presidente - RUP
Ing. Stefano Michela

Il Componente
Daniele Orsini

La Componente con funzione verbalizzante
Dott.ssa Riccarda Bezzi

ALLEGATO "A"

Metodo a

Nome impresa	offerta		
Geobau	17,770		
GCT	20,200		
PMP	24,992		
L&C	26,900		
MENCONI	33,710		
	Taglio 20% offerte min e max		
	media ribassi offerte dopo taglio	**24,031**	
	scarti che superano la media	24,992	0,96
		26,900	2,87
	media scarti	**1,915**	
	SOGLIA ANOMALIA	**25,946**	