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Data, 30/10/2013

RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VILLAFRANCA 

INTERVENTO R5-12 RIPRISTINO PONTI DANNEGGIATI SUL FIUME 
MAGRA IN LOCALITA' SANTA GIUSTINA PONTREMOLI E 
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA - PROGETTO DEFINITIVO
Provincia di Massa

IL TECNICO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORAZIONI  (SpCat 2)
OG03  (Cat 1)

1 / 2 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCE TENERE SENZA
03.02.c L'AUSILIO DI MINE (01.A04.003.001) eseguito con mezzi meccanici,

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere compresi gli oneri per: la
rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc. 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il
deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; l'estirpazione di ceppaie. Sono escluse le eventuali opere
provvisionali quali sbadacchiature e gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle pubbliche amministrazioni.Nella classificazione dei terreni si
individuano tre principali tipologie:- terreni sciolti: terreni di media
consistenza, di qualsiasi natura, asciutti o poco umidi (argille, sabbie e ghiaie
prive di cementazione) con resistenza a compressione < 70 kg/cmq- rocce
tenere: formazioni di ceneri vulcaniche, pozzolane, tufo poco litoide con
resistenza allo schiacciamento tra i 70 ed i 100 kg/cmq- rocce compatte:
pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss, ardesie, ecc.) e rocce
magmatiche effusive (basalti, trachiti, etc.) con resistenza a compressione >
100 kg/cmq
c. FINO ALLA PROFONDITA' DI M 1,50
spalla lato villafranca 6,74 15,00 101,10
pila 1 *(par.ug.=6,75+7,06) 13,81 13,00 179,53
pila 2 *(par.ug.=7,08+6,13) 13,21 13,00 171,73
pila 3 *(par.ug.=4,44+3,20) 7,64 13,00 99,32
pila 4 4,00 15,00 60,00
pila 5 3,00 15,00 45,00
pila 6 3,00 15,00 45,00
pila nuova 35,00 1,00 35,00
spalla lato pontremoli 8,00 8,00 64,00

SOMMANO m3 800,68 6,13 4´908,17

2 / 3 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCE TENERE SENZA
03.02.d L'AUSILIO DI MINE (01.A04.003.002) eseguito con mezzi meccanici,

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per: la
rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc. 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il
deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; l'estirpazione di ceppaie. Sono escluse le eventuali opere
provvisionali quali sbadacchiature e gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle pubbliche amministrazioni.Nella classificazione dei terreni si
individuano tre principali tipologie:- terreni sciolti: terreni di media
consistenza, di qualsiasi natura, asciutti o poco umidi (argille, sabbie e ghiaie
prive di cementazione) con resistenza a compressione < 70 kg/cmq- rocce
tenere: formazioni di ceneri vulcaniche, pozzolane, tufo poco litoide con
resistenza allo schiacciamento tra i 70 ed i 100 kg/cmq- rocce compatte:
pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss, ardesie, ecc.) e rocce
magmatiche effusive (basalti, trachiti, etc.) con resistenza a compressione >
100 kg/cmq.
d. DA M 1,50 FINO ALLA PROFONDITA' DI M 3,00
spalla lato villafranca 4,17 15,00 62,55
pila 1 *(par.ug.=5,20+5,6) 10,80 13,00 140,40
pila 2 *(par.ug.=5,78+4,28) 10,06 13,00 130,78
pila 3 0,50 13,00 6,50

SOMMANO m3 340,23 6,82 2´320,37

3 / 9 Fornitura e posa in opera del solaio tipo predalles a lastre prefabbricate
E10 modulari da 120cm, sp. totale 30cm (6+20+4)  costituito da lastre inferiori

prefabbricate in cemento armato vibrato (predalles) Rck30 Mpa sp. 6 cm.
Nella voce si considera incluso il traliccio dei travetti in acciaio controllato ad
aderenza migliorata, le reti elettrosaldate sia inferiori che superiori in acciaio
controllato ad aderenza migliorata e le armature aggiuntive e di ripartizione
in acciaio controllato ad aderenza migliorata, compreso il getto di
completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello
spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con
calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa, l'eventuale casseratura per

COMMITTENTE: Provincia di Massa

A   R I P O R T A R E 7´228,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´228,54

il contenimento dei getti e i puntellamenti in fase di getto di qualunque tipo,
natura, forma e specie.

196,00

SOMMANO m2 196,00 150,00 29´400,00

4 / 14 TAPPETO DI USURA (04.E02.003.003) in conglomerato bituminoso steso
08.06.c con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi

additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto. Con aggregato pezzatura 0/10 mm.
c. SPESSORE FINITO COMPRESSO 3 CM

1´080,00

SOMMANO m2 1´080,00 8,45 9´126,00

5 / 15 TAPPETO DI USURA (04.E02.003.004) in conglomerato bituminoso steso
08.06.d con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi

additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto. Con aggregato pezzatura 0/10 mm.
d. PER OGNI CM IN PIU' O IN MENO ALLA VOCE PRECEDENTE

1080,00 1,000 1´080,00

SOMMANO m2 1´080,00 2,48 2´678,40

6 / 16 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) (04.E02.002.001) in
08.05.a conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto. Con aggregato pezzatura 0/20.
a. SPESSORE COMPRESSO 6 CM

1´080,00

SOMMANO m2 1´080,00 13,87 14´979,60

7 / 17 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) (04.E02.002.002) in
08.05.b conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto. Con aggregato pezzatura 0/20.
b. PER OGNI CM IN PIU' O IN MENO ALLA VOCE PRECEDENTE

-1080,00 1,000 -1´080,00

SI DETRAGGONO m2 -1´080,00 2,19 -2´365,20

8 / 18 RIVESTIMENTO DI MURATURA PER L'ESECUZIONE A FACCIA
05.14 VISTA mediante pietre o lastre di pietre da taglio delle migliori qualità, per

un spessore massimo di 10 cm, compresa la lavorazione delle pietre a
seconda delle necessità della tessitura muraria, le zanche di ferro per
l'eventuale fissaggio in fase di getto, l'allineamento in fase di realizzazione e
la stuccatura rasata delle connessure e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte
parte sopra i nuovi archi (2) 4,00 36,00 144,00
nuova pila 24,40 4,70 114,68

SOMMANO m2 258,68 60,00 15´520,80

9 / 19 MURATURA IN ELEVAZIONE DI MATTONI UNI PIENI (25x12x5.5)
05.15.b (01.B07.004.003), spessore 25 cm (a due teste) o superiore. Eseguita con

elementi resistenti in laterizio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e
giunti di malta orizzontali e verticali (quando
previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza
non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla
norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o

COMMITTENTE: Provincia di Massa

A   R I P O R T A R E 76´568,14
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´568,14

piattaforme a cella. Le dimensioni degli
elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza - spessore -
altezza).
b. ESEGUITA CON MALTA DI CEMENTO

2,00 0,50 0,500 16,900 8,45

SOMMANO m3 8,45 386,31 3´264,32

10 / 20 Rinterro con materiale  proveniente dagli scavi di sbancamento, steso a strati
03.16 non superiore a 30

cm, compattato con idonei rulli. Densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore
(par.ug.=800,68+340,23-369) 771,91 771,91

SOMMANO m3 771,91 3,36 2´593,62

11 / 21 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE PER FORMAZIONE DI
07.13.a SCOGLIERE provenienti da cave, forniti e posti in opera con peso minimo

per masso singolo di 1500 kg compresi tutti gli oneri previsti nelle Norme
Tecniche e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
a. SENZA INTASAMENTO
spalla lato pontremoli 3,00 13,00 39,00
pila nuova +pila 6 3,00 2,00 23,000 138,00
pile 5,4,3,2,1 1,50 5,00 23,000 172,50
spalla lato villafranca 1,50 13,000 19,50

SOMMANO m3 369,00 41,00 15´129,00

12 / 22 TUBAZIONE IN POLIETILENE (04.F08.011.003) ad alta densità, a doppia
06.22.c parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante,

flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in
rotoli per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di
giunzione a tenuta stagna, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non
inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri.
c. DIAMETRO 160 MM

300,00

SOMMANO m 300,00 10,22 3´066,00

13 / 23 TUBAZIONE IN POLIETILENE (04.F08.011.004) ad alta densità, a doppia
06.22.d parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante,

flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in
rotoli per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di
giunzione a tenuta stagna, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non
inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri.
d. DIAMETRO 200 MM

300,00

SOMMANO m 300,00 13,41 4´023,00

14 / 24 Fornitura e posa in opera di pozzetti in pvc 25x25 di ispezione
E27 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 45,00 720,00

15 / 25 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
E28 scarichi acque meteoriche conforme alla norma UNI-EN 1329-1 con tubo a

bicchiere e anello elastomerico di tenuta diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
da annegare nel getto.
per smaltimento acque meteoriche 15,00 0,30 4,50

SOMMANO m 4,50 15,00 67,50

COMMITTENTE: Provincia di Massa

A   R I P O R T A R E 105´431,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´431,58

16 / 26 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito,
01.E02.001.0 compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.
01 rivestimento banchine *(lung.=0,77+0,23) 2,00 1,00 148,000 296,00

SOMMANO m2 296,00 17,61 5´212,56

17 / 27 Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio zincato a caldo come
E29 parapetto del ponte. Compreso, il montaggio, bullonerie, sfridi, i ritocchi in

opera, i disegni d'officina e quanto altro necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

2,00 147,00 294,00

SOMMANO m 294,00 85,00 24´990,00

18 / 28 SEGNALETICA ORIZZONTALE (04.E07.001.002) eseguita con vernice
09.15.b spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, della, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e
del tracciamento.
b. LARGHEZZA CM 15

4,00 155,00 620,00

SOMMANO m 620,00 0,76 471,20

19 / 29 Spostamento dei sottosservizi, compreso rimozione dei pali esistenti.
E33 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

20 / 30 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS)
E34 conforme alla norma UNI 13164, con densità standard, esente da CFC o

HCFC, con bordo battentato spessore mm 30
6,00 7,56 5,200 235,87

SOMMANO m2 235,87 3,64 858,57

21 / 31 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN
05.05.c ELEVAZIONE FACCIAVISTA (01.B04.007.005) classe di esposizione

ambientale XC4 : conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206:1 e UNI 11104 conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la
vibratura. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un
Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo
viene identificato in base alla resistenza caratteristica, alla classe di
esposizione ed alla consistenza; l'aggregato è considerato con Dmax 32 mm e
la classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo è 0.4 .
c. CLASSE DI RESISTENZA CARATTERISTICA C 35/45 MPA -
CONSISTENZA S3 SEMIFLUIDA
CLS NUOVA PILA
prima soletta s30cm 34,88 0,300 10,46
fondazione travi su micropali 15,58 2,640 41,13
fondazione soletta s 50 34,88 0,500 17,44
elevazione muri esterni 4,41 19,50 0,400 34,40
elevazione muri interni 2,20 3,84 8,45
elevazione soletta s30cm 26,31 0,30 7,89
CLS PER TRAVE DI TESTA MICROPALI SU PILE E SPALLE
ESISTENTI 26,00 0,50 13,00
CLS PONTE NUOVO
soletta inferiore 37,00 5,55 0,300 61,61
setti longitudinali 218,22 0,300 65,47
setti trasversali 66,00 0,300 19,80
sbalzi ponte nuovo 1,16 38,20 44,31
CLS SU PONTE ESISTENTE
sbalzi prefabbricati a piè d'opera *(par.ug.=0,58*2) 1,16 109,00 126,44
soletta h var da 0.4m a 0.8m (1° getto) 3,35 109,00 365,15
soletta h var da 0.4m a 0.8m (2° getto) *(par.ug.=0,9*2) 1,80 109,00 196,20

COMMITTENTE: Provincia di Massa

A   R I P O R T A R E 1´011,75 139´463,91
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´011,75 139´463,91

SOMMANO m3 1´011,75 141,55 143´213,21

22 / 32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO (01.B03.001.001) secondo
05.11.a le norme UNI-EN 206-1, EN 10080 e UNI 11104 per cemento armato

ordinario tipo B450C e per carpenteria metallica tipo Fe360/S235 conforme
alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008,
compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. a. BARRE PRESAGOMATE AD ADERENZA
MIGLIORATA

138´960,00

SOMMANO kg 138´960,00 1,68 233´452,80

23 / 33 CASSEFORMI IN LEGNO (B02.002.001) per getti di conglomerati
05.09.a cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di

appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di
sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo,
la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo
ed il sollevamento.
a. PER OPERE DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI ROVESCE
NUOVA PILA
muri laterali su cui si attestano i micropali lato esterno 3,44 23,98 82,49
muri laterali su cui si attestano i micropali lato interno 2,64 20,85 55,04
intradosso soletta s=50cm 23,67
trave di testa micropali pila 6 24,00

SOMMANO m2 185,20 25,58 4´737,42

24 / 34 CASSEFORMI IN LEGNO (B02.002.002) per getti di conglomerati
05.09.b cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di

appoggio all'intradosso del cassero (peraltezze superiori l'impalcatura di
sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive),
compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale
per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento.
b. PER OPERE IN ELEVAZIONE TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, SETTI
E MURI
muri peimetrali in elevazione lato esterno 4,40 20,85 91,74
muri perimetrali in elevazione lato interno 4,40 17,87 78,63
setti interni *(lung.=(1,95+3,98)*4) 2,20 23,72 52,18
intradosso soletta s 30 cm 26,31
laterale soletta s 30 cm 0,30 21,62 6,49
setti longitudinali archi 6,00 90,00 540,00
sbalzi banchine *(lung.=110*2) 2,25 220,00 495,00

SOMMANO m2 1´290,35 33,46 43´175,11

25 / 35 ARMATURA SIA METALLICA CHE DI LEGNAME costruita a sostegno
05.10.b di casseforme a sbalzo per piattabande o travate o a sostegno di centine per

archi o volte; è inoltre compreso quanto altro occorra per dare l'opera finita.
Calcolate per proiezione orizzontale.
b. PER LUCI DA M 5.01 A M 10.00
per getto banchine a sbalzo *(lung.=1,5*2) 147,00 3,00 441,00

SOMMANO m2 441,00 18,00 7´938,00

26 / 36 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzante  cementizio a penetrazione
014.A09 osmotica, tipo VANDEX SUPER o similari, da applicare a spolvero in due

riprese per un quantitativo di 1,2 Kg/m2 a mano per le superfici orizzontali,
il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; in sacchi da 25 Kg.
su banchine e soletta 148,00 9,070 1´342,36

SOMMANO m2 1´342,36 4,10 5´503,68

27 / 37 Fornitura e posa in opera di MEMBRANA BITUMINOSA
E13 PREFABBRICATA (tipo coverbond HP 55 4 pl) PER

L'IMPERMEABILIZZAZIONE dell'impalcato, NORME DI

COMMITTENTE: Provincia di Massa

A   R I P O R T A R E 577´484,13
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 577´484,13

RIFERIMENTO: UNI EN 13707 - EN 13969 compreso ogni onere di
raccordi ai bordi ed ai tubi di scolo delle caditoie stradali, secondo le
prescrizioni della D.L. compresi magazzinaggio, trasporto,ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

148,00 7,400 1´095,20

SOMMANO m2 1´095,20 6,00 6´571,20

OS21  (Cat 2)

28 / 6 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI
E7 PERFORAZIONE A ROTAZIONE E ROTOPERCUSSIONE.Trasporto

dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a rotopercussione per la
realizzazione di micropali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno,
dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione;
il carico, lo scarico, lo spostamento all'interno del cantiere, il personale
necessario.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

29 / 7 Fornitura e posa in opera di palo speciale di piccolo diametro (diam. esterno
E8 300) e di elevata capacita' (micropali) per fondazioni ed ancoraggi, eseguiti a

rotazione verticali od inclinati fino a 45 gradi sulla verticale, in terreni di
normale consistenza, iniettati a bassa pressione con malta o miscela
cementizia, rapporto max di 0,5 su acqua-cemento, per creazione guaina tra
la parete e l'anima tubolare in acciaio S235 compresa. Pressione limite di
iniezione 8 daN/cmq, diametro esterno armatura tubolare 146 mm, spessore
tubolare 8 mm, bulbo diametro 540, lunghezza come da tavole di progetto, 1
coppia di valvole per metro per i primi 7 m; compresa la formazione di
guaina e iniezione fino ad assorbimento della miscela cementizia pari a 3
volte il volume teorico del foro. Il tutto per dare il titolo finito a perfetta
regola d'arte.
spalla lato villafranca 4,00 12,00 48,00
pila 1 8,00 17,00 136,00
pila 2 8,00 17,00 136,00
pila 3 8,00 17,00 136,00
pila 4 8,00 17,00 136,00
pila 5 8,00 17,00 136,00
pila 6 3,00 13,00 39,00
pila 6 20,00 12,00 240,00
pila 7 (nuova) 25,00 12,00 300,00
spalla lato pontremoli 9,00 12,00 108,00

SOMMANO m 1´415,00 135,00 191´025,00

30 / 8 Consolidamento spalle esistenti e pile con perfori armati di lunghezza 2 m
E9 passo orizzontale 1m, passo vericale 0,8m su tutta la superficie delle pile,

compreso perforazione tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che
con getto d'acqua, per inserimento di  barre,  compreso ogni onere e
magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza
fino a 3 m: diametro foro 40 mm, compreso la malta cementizia di miscela
composta di cemento tipo 425 ed acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre
volte e il volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce idraulica, gli
additivi fluidificanti, antiritiro, la sabbia fine dosata secondo le indicazioni
della DL; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il
pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore-iniettore
manuale o elettrico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla
pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il
lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio e la
successiva asportazione dei boccagli. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito: per perfori fino a 35 mm; compreso la
fornitura e posa in opera delle barre in acciaio zincate a caldo  B450C  f 24.
Compreso la stuccatura del foro di entrata.
spalle e pile esistenti 7,00 24,38 5,900 1´006,89

SOMMANO m2 1´006,89 200,00 201´378,00

COMMITTENTE: Provincia di Massa

A   R I P O R T A R E 978´458,33
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 978´458,33

31 / 10 Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore tramite sonda elettrica
E12 a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene,

barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di
approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m:
diametro foro 40 mm
perfori su fondazione della pila 6 80,00 1,00 80,00

SOMMANO m 80,00 45,00 3´600,00

32 / 11 ACCIAIO: BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA, PER C.A.,
02.06.l CONFORME ALLA NORMA UNI 10080 (PR.P06.001.010) tipo B450C

per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235
per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,
D.M. 14/01/2008. Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti
gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento
nell'ambito del cantiere e non comprendono l'IVA. L'accettazione dei
materiali e dei componenti.
l. DIAMETRO MM 24
su fondazione pila 6 80,00 2,00 3,550 568,00

SOMMANO kg 568,00 0,66 374,88

33 / 12 Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori armati e non, di miscela
E14 composta di cemento tipo 425 ed acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre

volte e il volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce idraulica, gli
additivi fluidificanti, antiritiro, la sabbia fine dosata secondo le indicazioni
della DL; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il
pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore-iniettore
manuale o elettrico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla
pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il
lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio e la
successiva asportazione dei boccagli. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito: per perfori fino a 35 mm
su fondazione pila 6 80,00

SOMMANO m 80,00 20,00 1´600,00

34 / 13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN ACCIAIO
05.24.a (01.B03.004.001) di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre,

tiranti, ecc.), mano di antiruggine,muratura delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi
di alloggiamento.
a. TRAVI DI ALTEZZE FINO A 240 MM
ipe120 su testa micropali 111,00 0,50 10,400 577,20

SOMMANO kg 577,20 3,24 1´870,13

OS23  (Cat 3)

35 / 1 Rimozione attuale ponte in acciaio
 E1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´000,00 7´000,00

36 / 4 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
03.11.b (02.A003.002.004) eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità

esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna. Compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; e' escluso il trasporto alle
pubbliche discariche e relativi oneri di conferimento; sono compresi i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
d. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, QUALSIASI TIPO E
SEZIONE COMPRESO TAGLIO DEI FERRI SITUATA FUORI TERRA

COMMITTENTE: Provincia di Massa

A   R I P O R T A R E 992´903,34
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R I P O R T O 992´903,34

trave e soletta 109,00 3,90 425,10
rostri 16,00 3,67 2,560 150,32

SOMMANO m3 575,42 316,77 182´275,79

37 / 5 ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALI terrosi,
03.13 rocciosi e/o inerti, sciolti o simili di qualsiasi natura provenienti dagli scavi di

cui alle voci relative agli scavi, anche giacenti in cantiere con scarico e
smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate, da pagarsi dietro
presentazione di apposita documentazione e certificazione.
Vedi voce n° 3 [m3 340.23] 340,23
Vedi voce n° 4 [m3 575.42] 575,42

SOMMANO m3 915,65 5,00 4´578,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´179´757,38
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COMMITTENTE: Provincia di Massa

A   R I P O R T A R E 1´179´757,38
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R I P O R T O 1´179´757,38

LAVORI A CORPO

SICUREZZA  OG3
Sicurezza  (Cat 4)

38 / 38 Realizzazione e posa in opera mediante 1 o 2 autogru di centina con con
SI01 profili in acciaio  S235 a doppio T compreso saldatature e imbullonature,

tavolato di calpestio , saldamente ancorata alle pile esistenti compreso
montaggio spostamento e smontaggio:

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 40´500,00 40´500,00

39 / 39 Posizionamento, spostamenti e rimozione di segnaletica per deviazione di
SI02 traffico su strada a due corsie conformemente a quanto previsto da codice

della strada, comprensiva di posa di coni o delimitatori flessibili, cartelli,
barriere direzionali, lampade. Posa in opera, rimozione e nolo elettrica da
quadro di cantiere , compresi oneri di esercizio e manutenzione, per tutta la
durata dei lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´150,00 1´150,00

Noleggio di recinzione e di barriere tipo New Jersey per delimitaz ione area di cantiere , compresa la  rimozione a fine lavori, segnaleti ca diurna e notturna , incluso spostamenti di eventuali ostacoli (blocchi ecc.) e il ripristino finale dell'area , ogni altro onere e magist ero per dare l'opera finita a regola d'arte, per tutta la durata dei lavor i.

40 / 40 Noleggio di recinzione e di barriere tipo New Jersey per delimitaz ione 
SI03 area di cantiere , compresa la  rimozione a fine lavori, segnaleti ca 

diurna e notturna , incluso spostamenti di eventuali ostacoli (blocchi 
ecc.) e il ripristino finale dell'area , ogni altro onere e magist ero per 
dare l'opera finita a regola d'arte, per tutta la durata dei lavor i.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´100,00 1´100,00

41 / 41 Impianto di cantiere, per l'esecuzione delle opere in oggetto, compreso ogni
SI04 onere per dare l'attrezzatura in conformità alle vigenti norme in materia

antinfortunistica, inclusi gli eventuali oneri e pratiche per l'occupazione
temporanea del suolo.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

42 / 42 Montaggio, smontaggio e nolo di baraccamento prefabbricato contenente 2
SI05 wc alla turca, 4 lavabo, 2 docce, 1 scaldaacqua elettrico, collegamento alla

fognatura esistente o scarico chimico, alla rete acqua, alla rete elettrica di
cantiere Idoneo fino a 20 lavoratori. Compresi oneri per la pulizia,
manutenzione ed esercizio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

43 / 43 Montaggio, smontaggio e nolo di locale uso ufficio, provvisto di scrivania,
SI06 con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio,

lampada da tavolo, compresi oneri di pulizia, manutenzione ed esercizio.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

44 / 44 Montaggio smontaggio, nolo di protezione verso il vuoto con parapetto
SI07 costituito da due correnti in tavole di legno spess cm 3 tavola fermapiede

altezza 20 cm, montanti metallici fissati al terreno con interasse m 1,20.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

45 / 45 Noleggio di n°2 autogru da 40t per la posa in opera degli sbalzi prefabbricati
SI08 1,00

COMMITTENTE: Provincia di Massa

A   R I P O R T A R E 1,00 1´229´007,38
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 1´229´007,38

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 55´250,00

T O T A L E   euro 1´235´007,38
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COMMITTENTE: Provincia di Massa
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´179´757,38 95,526-(100,000)

M:002 LAVORAZIONI euro 1´179´757,38 95,526-(100,000)

M:002.001      OG03 euro 584´055,33 47,292-(49,506)
M:002.002      OS21 euro 401´848,01 32,538-(34,062)
M:002.003      OS23 euro 193´854,04 15,697-(16,432)

C LAVORI A CORPO euro 55´250,00 4,474-(100,000)

C:001 SICUREZZA OG3 euro 55´250,00 4,474-(100,000)

C:001.004      Sicurezza euro 55´250,00 4,474-(100,000)

TOTALE  euro 1´235´007,38 100,000

     Data, 30/10/2013

Il Tecnico
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