



Dec. di Medaglia d'Oro al V.M.

# PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE 3 : Viabilità - Programmazione Territoriale

TPL/Trasporti - Ambiente - Protezione Civile

SERVIZIO VIABILITA' - U.O. Manutenzione

Piazza Aranci, 35 - 54100 MASSA (MS)

www.provincia.ms.it pec: provincia.massacarrara@post.cert.toscana.it

SS.PP. zona alta Lunigiana  
LAVORI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI

## Progetto esecutivo

Data:

Dicembre 2016

Elaborato:

QUADRO  
ECONOMICO

03

SCALE USATE :

nome file :

Progettazione :

Arch. G. PADRONI

Ing. M. ALBERTI

Il Responsabile del procedimento  
Dirigente di settore  
Ing. S. MICHELA

Emissione

Revisione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ oggetto \_\_\_\_\_

## QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTI	
	Parziali	Totali
<b>A) LAVORI</b>		
A1 Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 80.640,00	
A2 Oneri per la sicurezza .....	€ 3.360,00	
<b>Sommano A1+A2</b> .....		€ 84.000,00
A3 Importo lavori a corpo soggetti a ribasso : ...	€ -	
A4 Oneri per la sicurezza .....	€ -	
<b>Sommano A3+A4</b> .....		€ -
A5 Imp. lavori in economia soggetti a ribasso : ...	€ -	
A6 Oneri per la sicurezza .....	€ -	
<b>Sommano A5+A6</b> .....		€ -
<b>Sommano (A1+A2)+(A3+A4)+(A5+A6)</b>		<b>€ 84.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1 IVA sui lavori pari al 22% ed altre imposte .....	€ 18.480,00	
B2 Spese 113 comma 2 D.Lgs 50/16 per un importo del ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> % .....	€ 1.680,00	
Art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 pari a 80% su	€ 1.680,00	€ 1.344,00
Art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 pari a 20% su	€ 1.680,00	€ 336,00
B3 Oneri di progettazione esterna all'ufficio	€ -	
B4 IVA su oneri di progettazione esterna	€ -	
<b>Sommano</b> .....		€ -
B5 Incarichi di collaudi statici, tecnici e amministrativi .....	€ -	
B6 Incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione .....	€ -	
B7 Lavori in economia non previsti in progetto, rimborsi, rilievi, indagini varie, prove varie .....	€ -	
B8 Espropri e spese relative tecniche amm.ve .....	€ -	
B9 Allacciamenti vari ai pubblici servizi .....	€ -	
B10 Accantonamenti vari (spese AVCP) .....	€ 30,00	
B11 Spese stipula assicurazioni dei progettisti, coordinatori e responsabili della sicurezza .....	€ -	
B12 Spese di validazione progetto e di supporto .....	€ -	
B13 Spese per commissioni giudicatrici .....	€ -	
B14 Pubblicità varie e opere artistiche .....	€ -	
B15 Prove di collaudo e spese di laboratorio .....	€ -	
B16 Polizze assicurative varie .....	€ -	
B17 Varie ed imprevisti .....	€ 310,00	
<b>Sommano (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15+B16+B17)</b>		<b>€ 20.500,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 104.500,00</b>