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Nel seqguito, si fara riferimento a:

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori del-
l'acqua, deffenergia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) aggiornato al D. Lgs. 56/2017

D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 oftobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzio-
ne ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, limitatamente agli articoli @ e 10; da 14 a 43; da 60 a 96; da
178 a 210; da 215 a 248; 251; da 254 a 256; da 343 a 356

Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e agli articoli 9 e 10 del de-
creto del Presidente della Repubbiica 5 ottobre 2010, n. 207);

Decreto n. 81 del 2008 (decrefo legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto dall’arti-
colo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo
stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266;

Attestazione SOA: documento che atfesta la qualificazione per una o pill categorie, nelle pertinenti classifiche, rila-
sciato da una Societa Organismo di Attestazione

«listan: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dej lavori.




CAPO 1.1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzare [intervento di cui
al comma 2.

2. L'intervento & cosl individuato:

SISTEMAZIONE S.P. N. 58 DIREZIONE “PIAN DI MOLINO - MONTE DE’ BIANCHI”
COMUNE DI FIVIZZANO (MS)

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per
consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto,
dotato di tutte le caratteristiche tecniche, gualitative e quantitative previste dal progetioc esecutivo e dai relativi
allegati, relativamente anche ai particolari costrutiivi e ai progetti esecutivi, dei quali 'appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conascenza.

4. Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dallAmministrazione ai sensi del successivo
articolo 1.7.1, nonché degli articoli 10, 11 e 12 del capitolato generale d'appalto D.M. 19/04/2000 n. 145, risultano
dai disegni di progetto di seguito elencati:

» TAV.A -RELAZIONE TECNICA

¢ TAV.B-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

s« TAV.C - ELENCO PREZZ! UNITARI

o TAV.D - QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

« TAV.E - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

¢« TAV.F - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

« TAV.G -PIANO DI MANUTENZIONE

+« TAV.H -STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

¢« TAV. - STIMA INCIDENZA MANODOPERA

+ TAV.L - RELAZIONE DI CALCOLO

» TAV.M - FASCICOL.O DEI CALCOLO

» TAV.N-RELAZIONE SUI MATERIALI

» TAV. 1 PLANIMETRIA GENERALE

+ TAV. 2 SITUAZIONE ESISTENTE-PLANIMETRIA E SEZIONI TRATTA 1

» TAVY. 3 SITUAZIONE DI PROGETTO -PLANIMETRIA E SEZIONI TRATTA 1
= TAV. 4 SITUAZIONE ESISTENTE-PLANIMETRIA E SEZION] TRATTA 2

« TAV. 5 SITUAZIONE DI PROGETTO -PLANIMETRIA E SEZION] TRATTA 2
s TAV. 6 PARTICOLARI MURI TRATTA 2

* TAV.7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

+ TAV. 3 CRONOPROGRANMMA

Le sopra elencate opere dovranno soddisfare tutte le prescrizioni e le modalita techiche e costruttive generali di cui
Capo 2, le caratteristiche descrittive & prestazionali relative alle singole lavorazioni specificate nel Capo 3.

5. L'esecuzione dei lavori viene effettuata sempre secondo le regole dellarte, e I'appaltatore deve agire con la
massima diligenza nell'adempimenio dei propri obblight.

6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 1.12. 9 del presente capitolato:
a) il Codice identificativo della gara {CIG) relativo all'intervento & il seguente: ............ ;
b} il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento @il seguente: ..................




Art. 1.1.2
ANMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento € definito come segue:

Importi in euro
A Importo esecuzione [avori 158.652,82
dicui: |A. 1 Costo presunto della manodopera 54.407,26
A.2 Importo al netto del costo della manodopera 104.245,56
B Cneri per attuazione piani sicurezza 4.976,44
A+ B) |IMPORTO TOTALE 163.629,26
CATEGORIE OMOGENEE Importi in € Perc.
1|DEMOLIZIONI 1.443,33 0,910%
2|SCAVI 9.448,59 5,956%
3|TRASPORTI 4.604,16 2,802%
4 MOVIMENTI DI MATERIALI 31.340,75 19,754%
5I0PERE IN C.A. 11.114,69 7.006%
6 TERRE RINFORZATE 84.010,20 52,952%
7 IPAVIMENTAZIONI STRADALI 9.580,50 6,039%
8/ DRENAGGI E REGIMAZIONE ACQUE £10,60 0,385%
9|BARRIERE Di SICUREZZA 2.953,00 1,861%
10 SEGNALETICA STRADALE 363,00 0,229%
11/ LAVORI IN ECONOMIA 1.584,00 0,998%
12/NOLI 1.600,00 1,008%
ELENCO VOCI PIU' SIGNIFICATIVE (77,95%)
importi Perc.
in€
NP.1 Fornitura e posa di una struttura di sostegne in terra rinforzata rinverdibile mar- 21.541,62| 13.542 %
cata CE (tipo Terramesh verde-"terra” ¢ similari) in accordo con la ETA 13/0295
per gli specifici impieghi come “sistemi in rete metallica per i rinforzo del terreno
per opere di sostegne”. La struttura deve essere costituita da elementi di armatu-
ra planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione, realizzati in accordo con
te “Linee Guida per la certificazione di idoneita techica all'impiego e Futilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dal Consiglio Superiore
LL.PP., (n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.
La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale
tipo 8x10 o simitare (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acclaio trafilato avente
un diametro pari o superiore a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco
- Alluminio (5%), conforime allEN 10244-2 (Classe A) con un quantitativae non in-
feriore a 245 g/imq. Oltre a tale trattamento il filo dovra essere ricoperto da un ri-
vestimento di materiale plastico che dovra avere uno spessore nominale non in-
feriore da 0.5 mm.
Compresa 'la preparazione del piano di posa ed esclusa la fornitura e compatta-
zione del terreno del rilevato strutturale:
b) Elementi di 5.00%3.00x0.73 {(con lunghezza di ancoraggio 5.00 m)
per metro quadrato di superficie a vista.
NP.2|Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile mar- 62.468,68 39,41%
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cata CE (tipo Terramesh verde-"terra" o similari) in accorde con la ETA 13/0295
per gli specifici impieghi come “sisterni in rete metallica per if rinforzo del terrenc
per opere di sostegno”. La struttura deve essere costituita da elementi di armatu-
ra planari crizzontali, in rete metallica a doppia torsione, realizzati in accordo con
le “Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e F'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore
LL.PP., (n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.

La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale
tipo 8x10 o similare (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato avente
un diametro pari o superiore a 2.70 mm, gaivanizzato con lega eutettica di Zinco
- Alluminio (5%), conforme allEN 10244-2 (Classe A} con un guantitativo non in-
feriore a 245 g/maq. Olfre a tale trattamento il filo dovra essere ricoperto da un ri-
vestimento di materiale plastico che dovra avere uno spessore nominale non in-
feriore da 0.5 mm.

Compresa la preparazione del piano di posa ed esclusa la fornitura e compatta-
zione del terreno del rilevato strutturale:

a) Elementi di 4.00x3.00x0.73 {con lunghezza di ancoraggio 4.00 m)
per metro quadrato di superficie a vista

03.05.
a

FORNITURA E SISTEMAZIONE IN RILEVATQ O IN RIEMPIMENTO PER TER-
RE RINFORZATE DI MATERIALI IDONEI provenienti da cave di prestito o an-
che dagli scavi {minimo angolo d'atfrito f 33 compattato) (se ritenuti idonei dalla
D.L.), appartenenti ai gruppi A1, AZ-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indenni-
ta di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del ma-
teriale e tuiti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a se-
guito di bilancio delle terre ed ad eventuale compattazione avvenuta.La compat-
tazione del riempimento degli elementi di rinforzo in rete dovra essere realizzata
con materiale idoneo per strati di spessore cm 30 e dovra essere condotta con
metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme. A tale scopo, | mezzi
dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele, garantendo una so-
vrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari al 10% del mezzo co-
stipante. La compattazione a tergo delle opere eseguite dovra essere tale da
escludere una riduzione dell'addensamento e nello stesso tempo il danneggia-
mento delle opere stesse. In particolare, si dovra fare in modo che i compattatori
a rullo operino ad una distanza non inferiore a m 0.50 dal paramento esterno, e
procedere quindi ad una successiva compattazione con "rana compattatrice” o
piastra vibrante della porzione di terreno posta ad una distanza inferiore a 0,50 m
dal paramento. La voce comprende alfresi la sagomatura e profilatura dei cigii,
delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni [avo-
razione e onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

a. CON COMPATTAZIONE A STRATI FINO A RAGGIUNGERE LA DENSITA'
PRESCRITTA COMPRESO L'INUMIDIMENTO

27.737,99

17,5%

03.01

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIALE DI QUALSIASI NATURA, eseguito,
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici di ma-
terie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, compresi i muri a sec-
co 0 in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di
sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (
qualora lo scavo superi la profondita di em, 20) per la formazione o l'approfondi-
mento di cunette, fossi e canali, per la regolarizzazione ed approfondimento di
alvei di corsi d'acqua in magra, ecc., comprese le rocce tenere da piccone,
esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensione superiori ad 1.00
mc; comprese le eventuali shadacchiature dello scavo; compresi il carico, il tra-
sporto a qualsiasi distanza in rilevato o a rifiulo su aree da procurarsi a cura e
spese dell'impresa, compreso, lo scarico per 'accantonamento nell'ambito del
cantiere e gli eventuali oneri di discarica e quelli relativi al riutilizzo; compresi
pure [a regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, I'e-
stirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus ; compreso
l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette o opere simili, di gualungue
lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e madgistero.

7.722,00

4,9%

05.02b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. hormale o precompres-
so confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua
ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche compresa [a for-

4.058,04

2,6%
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nitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, la finitura delle fac-
ce viste, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti e quant'altro neces-
sario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi le casseforme e il ferro d'ar-
matura.

b. DI CLASSE 300 CON Rik >= 30 N/mm?

2. Limporto contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto
del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo imporio relativo all'esecuzione del lavoro a
misura al netto del costo della manodopera.

3. Non sono soggetti al ribasso i seguenti importi, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al
comma 1;

a) importo del costo della manodopera relativo al lavoro a misura determinato nella tabella di cui al comma 1, al
rigo A.1, ai sensi dell'articolo 81, comma 3-bis, del Codice dei contrati;

b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del
Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura deter-
minata nella tabella di cui al comma 1, rigo B.

Art. 1.1.3
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. I contratto viene stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'atticolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del
Codice dei contratfi, e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto pud variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132
del Caodice dei coniratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

2. | prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articali 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2011, ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 1.1.2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscone I'eelenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

3. | prezzi contrattuali sono vincelanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi delfarticolo 132 del
Codice dei contratti.

3. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 1.1.2, commi2 e 3.

5. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al
contenuto dell'offerta tecnica presentata dal'aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di
guest'ultima da parte della Stazione appaitante.

Art. 114
CATEGORIA DEI LAVORI

1. Al sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori
sono riconducibili alla categoria di opere generali OG 3. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il
rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Per I'esecuzione dei lavori & necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per
il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma
1, del D.P.R. n. 207 del 2010;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del D.P.R. n. 207 del
2010;

Art. 1.1.5
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
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1. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui alfarticolo 43, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010 e allarticolo 1.7.1
del presente capitolato, sono indicati nella tabella relativa ai dati economici di cui all'articolo 1.1.2.

CAPO 1.2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 1.2.1
APPLICAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

1. L'appalto e il conseguente contratto devono rispettare tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

2. L'Appaltatore deve altresi rispettare tutte le norme vigenti ed in particolare regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, sulla circolazione stradale, sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaliatore stesso, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), le disposizioni impartite dalle AUSL, le norme CEI, UNI, CNR.

3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.,, nonché le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii.; la Legge 447/95 e ss.mm.ii. e relativi decreli attuativi, Il
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii, il D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 1562 e ss.mm.ii. & le altre norme correlate
all'appalto stesso.

Art. 1.2.2
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzicne pit aderente alle
finalitd per le guali il lavoro & stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

2. Nel caso vi siano norme del presente capifolato tra loro non compatibili ¢ apparentemente non compatibili, si
applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contratiuali e delle disposizioni del presente capitolato, & effettuata tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercatt con I'attuazione del progetto approvato; per ogni alfra evenienza si
applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. ‘

Art. 1.2.3
DOCUMENT! CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte infegrante e sostanziale del contratio d’appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto dal presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b} i presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito
in relazione al loro valore indicativo;

¢} tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli
impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati al comma 4 dell'articolo 1.1.1, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del sUccessivo comma 3;

d) l'elence dei prezzi unitari,

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV
allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predette piane di cui alfarticole 100, comma 5, del D. Lgs.
81/2008, qualora accolte dal coordinatore per [a sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2
dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 1.6.2 e 1.6.4;




2. Devono intendersi contrattualimente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare;

a) il D. Lgs. 60/2018;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

c} il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del confratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) it computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non
riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori
di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;

¢} le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

4. Fanno altresl parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le
relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 1.2.4
DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
l'immediata esecuzione degli stessi.

Art. 1.2.5
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dellart. 84 del D. Lgs. 50/2016 i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di laveri pubblici di importo pari o
inferiore a 150.000 euro sono esclusi dall'obbligo di provare il possesso dei requisiti di qualificazione. di cui
allarticolo 83 del D. Lgs. 50/2016, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato
autorizzati dall'ANAC.

Art. 1.2.6
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi deil'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs.
159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente |
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contrafto per [affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

[l curatore del fallimento, autorizzato alfesercizio provvisorio, ovvero limpresa ammessa al concordato con
continuitd aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti gia
stipulati dallimpresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mim.ii.

2. Se l'esecutore & unassociazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mim.ii.

Art. 1.2.7
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono rituaimente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le
generalita di tutte le persone autorizzate a riscuotere.




3. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nef
modi di cui allarticolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore
tecnico delfimpresa o da aliro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce 'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. |l Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore avvenuti per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detli soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
immediatamente notificata alla Stazione appaliante; ogni variazicne della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 1.2.8
NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai
subsistemi di impianti tecnologici oggetto delf'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonche, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contratiualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda Faccettazione, la qualita e I'mpiege dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d'appalto.

3. L’appaitatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. 'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaijo 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 1.2.9
CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in
euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devona intendersi esclusi di LV.A.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 1.2.10
STIPULA DEL CONTRATTO

1. Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e fatto salvo 'esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogoe entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nellinvito ad offrire, ovvero lipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel
termine fissato, I'aggiudicatario pud, mediante atto notificato alla stazione appailtante, sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto. AlPaggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.




2. Nel caso di [avori, se @ intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si &
dato avvio allesecuzione del contratto in via d'urgenza, 'aggiudicatario ha diritto al rimborso delfe spese sostenute
per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di
servizi e forniture, se si e dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritfo al
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore delllesecuzione.

L'esecuzione d’urgenza di cui al presente comma & ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e la salute
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave dannc alfinteresse pubblico che & destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

CAPO 1.3
TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 1.3.1
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultanie da
apposito verbale, che deve essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’'esecutore.

2. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaitante, 'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere
la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale
verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

3. Se nel giorno fissato e comunicato Pappaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; [ termini per 'esecuzione
decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetio & facolta della
Stazicne appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni
di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per F'affidamente del completamente dei lavori, 'appaltatore &
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. E' facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alfa consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2018, qualora il mancato inizio
dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata & destinata a soddisfare, oppure la
perdita di finanziamenti comunitari; il diretiore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e
indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano limmediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni
da iniziare immediatamente,

5. 1l R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.8.1 prima della redazione del verbale
di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. |.a redazione del verbale di consegna e
subordinata a tale positive accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i favori non
possono essere iniziati.

6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 4, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e Fultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente deferminati. If
comma 3 si applica limitatamente alle singole paiti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di
aleune di esse.

Art. 1.3.2
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e
comungue prima dellinizio dei lavori, lappaltatore predispone e consegha alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione e I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date
contratiualmente stabilite per la liquidazione dei certificali di pagamento, deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvate dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
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cinque giorni dal ricevimento. Decorso il suddetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, it
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. |l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante un ordine di servizio, tutte le volte in cui cio risulti necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b} per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

¢) per l'intervento o i coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende centrollate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai favori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del D. Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori devono, comungue, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 1.3.3
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in 120 GIORNI (CENTOVENTI) giorni
naturali consecutivi decerrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel caleolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

3 L'appaitatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie alf'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Al di fuori dai casi previsti dagli articoli 1.3.6 e 1.3.7, il termine pud essere sospeso dope non meno di 30 (trenta)
giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non pill di 30 {trenta) giorni, con ripresa della
decorrenza dei termini dopo che sia stato redatto il verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini
complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1.

5. || termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 & if valore posto a base di gara; il termine contratiuale vincolante
& determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo
stesso termine, presentata dallaggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 2 &
automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi
previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 1.3.2 & redatto sulla base del termine contrattuale per
ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art.1.3.4
INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle refi tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutiure e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
espressamente approvati da quests;

d) il tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabiii;

e) it tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaitatore e il proprio perscnale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati
nel cantiere;

i} le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavore, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell'articolo 14 del D. Lgs 8§1/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non rappresentano, inoltre, motive di differimento delfinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alfa Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui
allarticolo 1.3.5 o di sospensione dei lavori di cui allarticolo 1.3.6, per la disapplicazione defle penali di cui
all'articolo 1.3.8, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1.3.9.

Art. 1.3.5
PROROGHE

1. Se, per causa ad esso non imputabile, Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui allarticolo 1.3.3, puo chiedere la preroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui all'articolo 1.3.3.

2. In deraga alle previsioni di cui al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se manchino meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 1.3.3, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta viene presentata al direttore di lavori che la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; se la richiesta viene presentata direttamente al R.U.P. guesti acquisisce immediatamente il parere
del Direttore dei Lavori.

4. La proroga viene concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta. 11 R.U.P. pud prescindere daf parere del Diretfore dei Lavori nel casao in cui questi non si esprima entro 10
giomi e pud discostarsi dallo stesso parers; nel provvedimento viene riportato il parere del Direttore dei Lavori
qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nelle ipotesi previste dal comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, se la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza
del termine di cui alfarticolo 1.3.3, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie
temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 1.3.2; in tal caso per termine di
ultimazione di cui allarticolo 1.3.3 deve intendersi il termine intermedio previsto dal predetto articolo 1.3.2, comma 4
e il periodo di proroga & proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali & concessa la proroga.

Art. 1.3.6
SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Ai sensi delfart. 107 del D. Lgs. 50/2016 in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
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stipulazione del contratto, il direftore dei laveri pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, nonché gli ulteriori dati inerenti al
cantiere.

2. Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei [averi a regola d'arte, la Direzione
dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito 'appaltatore. Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016; per
le sospensioni di cui al presente articolo all'appaltatore non spetta indennizzo alcuno.

3. ll verbale di sospensione dei lavori deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;

¢) le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri,

d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

e) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

4. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso ¢ dal suc delegato. Se it R.U.P.
non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.

5. Nel caso in cui I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata l'accettazione tacita. In assenza di adeguate mofivazioni o se le motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P., non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno efficacia
alcuna.

7. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno precedente alla sua presentazione al R.U.P,,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopa # quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Una volta che siano cessate le cause della
sospensione, i Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre & richiamare il precedente verbale di
sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori
differito di un numerc di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

9. Il verbale di ripresa dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P., & efficace dalla data della sua
redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicane le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali &
pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra Fammontare dei lavori
sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui
alf'articolo 1.3.2.

11. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i tavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto
della stazione appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore
dei lavori, il gquale procede subitc alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i [avori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
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Art. 1.3.7
SOSPENSION] ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il RU.P,, ai sensi deff'art. 107 D.Lgs. 50/2017, pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico
interesse o particolare necessitd, tra cui linterruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con attc metivaio delle amministrazioni competenti. L'ordine viene trasmesso
contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, che viene
immediatamente trasmesso all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.

3. Per quanto nen diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo, commi 3, 5, 8, 2 e 10, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni qualora queste siano pill di una, durino per un pericdo di tempo
superiore ad un quarfo della durata complessiva prevista dallarticolo 1.3.3, o comungue quando superino 6 mesi
complessivamente, ['appaltatore pud richiedere lo scioglimento del confratto senza indennith. La Stazione
appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in fal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre | termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Art. 1.3.8
PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Al sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per Pultimazione dei
lavori, per ogni giomo naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 0,50 per mille dellimporto
contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, si applica anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegha degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui alfarticolo 1.3.1, comma 4;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili allappaltatore che
non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi delf'articolo 1.3.1, comma 5;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramima dei lavori;

3. Se l'appattatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui allarticolo 1.3.2, la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), viene
disapplicata e, se, gia addebitata, viene restituita.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto del lavori ancera da eseguire; fa penale
di cui al comma 2, leftera ¢} & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore
dei lavori, immediatamente al verificarsi delia relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penall scno applicate in sede di conte finale ai fini della verifica in sede di
certificato di collaudo

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaitante a causa dei ritardi.

Art. 1.3.9
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni rispetto alle scadenze contrattuali per fatto o negligenza
imputabile all'appaltatore, il direttore dei lavori o il responsabile unico dellesecuzione del contratte gli assegna un
termine di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non pu¢ essere inferiore a dieci giorni, entro i guali
I'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
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2. Scaduto il termine di cui al comma uno e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, gqualora
inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell'art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla
risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte delf'appaltatore.

3. In caso di risoluzione del contratto, la penale di cui allarticolo 1.3.8, comma 1, & computata sul periodo -
determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaitatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.

4. |'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali
danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei
lavari eseguiti nonche rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

5. La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazicne appaltante e senza obbligo di uiteriore motivazione, ai
sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, & possibile anche in caso di ritardo imputabile allappaltatore nel rispetto
delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi deflarticolo 1.3.2, comma 4,
superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e 4.

CAPO 1.4
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 1.4.1
LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavari a misura sono fatte secondo le disposizioni contenute nel presente
capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, si utilizzano
le dimensioni nette deffe opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di alcun genere che
non siano rispondenti ai disegni di progetto, nel caso in cui non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore
dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori @ misura s'infende sempre compresa oghi spesa occorrente per
consegnare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra fatta applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 1.1.3, comma 3, del presente capitolato.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui allarticolo 1.1.2, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco
allegato al presente capitolato, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 1.4.2
LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, & effettuata con le
modalita previste dall'articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Al fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non
specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono
convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per
cento).

3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articole 1.1.2, comma 1, rigo b) sono valutati alle medesime condizioni di cui al
comma 1, senza I'applicazione di alcun ribasso.
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Art. 1.4.3
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. Non sono valutati | manufatti ed | materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 1.5
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 1.51
ANTICIPAZIONE

1. Al sensi delf'articolo 5, comma 1, del D. L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28
maggio 1997, n. 140, e dellarticolo 36 del D. Lgs. 50/2016 non & dovuta alcuna anticipazione.

Art. 1.5.2
PAGAMENTIE IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute tutte le voite in cui 'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli
1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto
della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dellimporto delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore al 35% dell'importo contrattuale.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme in matetia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinguanta per cento}, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale. .

3. Il termine per Pemissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pub
superare i quarantacingue giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, emettendo
Fappositc mandato e provvedendo alla successiva ercgazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di
regolare fattura fiscale,ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 2687/2000,

5. Se i lavori restano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e
comungue a lui non imputabili, lappaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento prescindendo dalf'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un impoito pari o superiore al 90%
{novanta per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore
a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo
contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra Iimporto contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 20% dellimporto contrattuale medesimo. L'importo dei lavori
residuo & contabilizzaio nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 1.5.3. Al fini del presente comma per
importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base al'importo degli atti
di sottomissione approvati.

7. Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della
Legge 24 novembre 2006, n, 286, e dellarticolo 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, emissione di ogni certificato
di pagamento & subordinata:

a) alla presentazione alla Stazione appaltante del DURC dell'appaltatore e, tramite questi, degli eventuali
subappaltatori, in corso di validita;

b) qualora 'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che sianc state trasmesse le fatture quietanziate del
subappaliatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c} all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 1.12.9 in materia di tracciabilitd dei pagamentt;

d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente allobbligo di
versamenio derivante dalla nofifica di una o pil cartelle di pagamento per un ammontare complessivo part almeno
allimporio da corrispondere, con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza
accertata, il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per
territoric, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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8. In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute allINPS,
alFINAIL o alla Cassa Edile, 1a Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’lammentare delle somme che hanno
determinato Firregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all'appaltatore la regolarizzazione
delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di
irregolarita del DURC,;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla
precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 1.10.3, comma 2.

¢) qualora [a irregolarita del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato,
Fappaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del
presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali
sussiste Una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale
ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli
adempimenti contributivi nei canfronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dalfarticolo 3, comma 20,
della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di
regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si
potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RU.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso lappaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorse infruttuosamente |l
suddetio termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, [a
Stazione appaltante provvede alla liguidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una
somima corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 1.10.3, comma 3.

Art. 1.5.3
PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale det lavori viene redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di laveri e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e
proposto lmporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e [a cui liquidazione definitiva ed erogazione
& subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appailtatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 giorni. Se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il
R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui allarticolo 1.5.2, comma 2, nulla ostando, viene pagata entro 80
giorni dallavvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura
fiscale,ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 267/2000.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che lappaltatore presenti apposita garanzia
fideiusscria ai sensi delf'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che

segLuono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato del'L.V.A. alfaliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b} efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo Femissione del cettificato di
collaudo provvisorio,

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

6. Salvo quanto disposto dallarticolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dallultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
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7. L'appaltatore e il Direttore dei Lavori devone utilizzare la massima diligenza e professionalita, ed improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonche le
misure da adottare per it loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cuf allarticolo 1.5.2, commi 7,8 e 9.

Art.1.54
RITARDINEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore det lavori gli interessi, legali e moratori.

2. Trascorsi i termini di cui al contratto, ovvero nel caso in cui lammentare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale,
Fappaltatore ha la facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamente integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 80 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

Art. 1.5.6
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Nel caso in cui il pagamento della rata di saldo sia effettuato in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 1.5.3,
comma 3, per causa imputabite alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Se Il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulterior
60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 1.5.6
REVISIONE PREZZ| ED ADEGUAMENTOQ DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 & possibile procedere alla revisione dei prezzi se le modifiche,
a prescindere dal loro valere monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise
e inequivocabili, che possono comprendere clauscle di revisicne dei prezzi. Tali clausole fissano la portata € la
natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento
alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di
alterare la natura generale del confratto o dell'accordo quadro.

2. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articole 23, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originaric e comungue in misura pari alla meta.

3. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della L.egge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 1.6.7
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ vietata altresi la cessione dei crediti vantati dall'appaltatore in qualunque modalitd e forma e qualungue atto o
contratto contrario & da considerarsi nullo di diritto.

CAPO 1.6
CAUZIONI E GARANZIE

Art. 1.6.1
GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi delf'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria, a copertura della
mancata sottoscrizione del confrattc dopo faggiudicazione, dovuta ad ogni fafto riconducibile all'affidatario o
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alladozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 ¢ 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, da svincolarsi automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

2. La garanzia di cui al comma precedente viene stabilita e richiesta con le medalita, alte condizioni e nei termini di
cui al hando di gara e al disciplinare di gara.

3. In caso di mancata indicazione diversa nel bando di gara o nel collegato disciplinare la garanzia provvisoria & da
versarsi per un importo pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotio forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere limporio della garanzia proporzionato e
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratio e al grado di rischic ad esso connesso, comunque, fa
stazione appalianie pud motivatamente ridurre 'importo della cauzione sinc al'1% {uno per cento) ovvero
incrementarlo sino al 4% (quattro per cento), indicandolo nel bando di gara o nel disciplinare di gara.

4. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, Fimporto della garanzia &
fissato nel bando o nelllinvito nella misura massima del 2% (due per cento) del prezzo base.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, '

6. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché [operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritia della stazione appaltante.

7. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o
linvito possono richiedere una garanzia con termine di validith maggiore o minore, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possone altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dallimpegno del garante a
rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corse della procedura, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione. '

8. L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dalfimpegneo di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora
l'offerente risultasse affidatario.

9. Il comma precedente non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

10. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 5 e, in particolare, & vietata [a cauzione
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circofari.

11. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare lindicazione di tutte le imprese
associate.

12. Nei casi di cui all'articolo 38, comma 2, lettera a), del D. Lgs.50/2016, & comungue facolta della stazione
appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articoio.

Art. 1.6.2
GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a
sua scelta sotte forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs.
50/2016 pari al 10% (dieci per cento} dellimporto contrattuale e tale obbligazione & indicata negli atti e documenti a
base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, limporto della garanzia ¢ indicato nella misura massima del 10% (dieci per cento)
dellimporto contrattuale.

2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
faumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione é prestata a
garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dalf'eventuale
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inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pit allesecutore
rispetto alle risultanze delia liquidazione finale, salva comunque la risarcibilith del maggior danno verso
l'appaltatore.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. L.a stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario [a reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua
a valere sui ratei di prezzo da corrispendere all'esecutore.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dellappaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all“articolo precedente, comma 5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1857, secondo comma, del
codice civile, honché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata @ misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammeontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

7. | pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita
nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

8. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti delfimportoc massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratio disposta
in danno dellesecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamentt sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti
possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dej lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appailto.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

10. E' facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui alt'articolo 36,
comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché per le
forniture di beni che per la loro natura, o per 'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo
di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione
l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve
essere adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglicramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 1.6.3
RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia di cui agli articoli 1.6.1 e 1.6.2 e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50% (cinquanta
per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIl 1ISO8000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese € dei
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raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 30%
{trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit {EMAS), ai sensi del regolamento (CE} n. 1221/2009
del Parlamento europeo e def Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENIS(G14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 20% (venti
- per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo & secondo, per gli operatori economicl in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europec e del Consiglio, del 25 navembre 20089.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridofto del 15%
{(quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gh
operatori economici che sviluppano un inventaric di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, Per fruire delle riduzioni
di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei medi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotio del 30% (trenta per
cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating
di legalita e rating di impresa ¢ della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEl EN [SO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell'energia o UNI CEl 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso
della cerfificazione 1SO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di
cumulo delle riduzioni, la riduzicne successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione
precedente.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sone
accordate qualora il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti siano comprovati da tutte le imprese in
associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in associazione in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. | possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell'articolo 83, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato
dalla certificazione rilasciata dalforganismo accreditato qualora 'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia
tenuta al possesso dellattestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dellimporto, sia
sufficiente la classifica Il

6. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi delfarticolo 89 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa
ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63,
comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 1.6.4
OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dellart. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei
documenti e negli atti a base di gara o di affidamento & stabilito limporto della somma da assicurare che, di norma,
corrisponde all'impoerto del coniratio stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano
un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro
la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque
per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
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2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dej lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del
certificato di coltaudo provvisorio e comungue decorsi 12 {dedici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia
cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la deslinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato
di collaudo provvisorio.

3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia ¢ agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento. l.'omesso o il ritardato pagamento delte somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dellesecutore non comporta linefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante

4. La polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., deve essere stipulata nella
forma «Contractors All Risks» {C.A.R.) e deve;

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: non inferiore al 100%100 del’importo contrattuale di
cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: non inferiore al 70% dell’importo contrattuale

partita 2) per le opere preesistenti: non inferiore al 15% dellimporto contrattuale

partita 3) per demolizioni e sgomberi: non inferiore al 15% dell’importo contrattuale

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
gualsiasi titolo all'appaltatore.

5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i
danni che la Stazione appaltante ahbia subito a causa del danneggiamente o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
aziont di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.AR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: eure 300.000 {trecentomila) euro di cui:
partita 1} per le opere oggetto del contratto: euro 220.000 (duecentoventimila)
partita 2} per le opere preesistenti: euro 60.000 (sessantamila)
partita 3} per demolizioni e sgomberi: euro 20.000 (ventimila)
b} essere integrata in relazione alle somme assicurate in casc di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titoto all'appaltatore.

6. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 750.000 {settecentocinguantamila}.

7. Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono
queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutli i rischi di esecuzione di cui sopra, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui sopra, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla
Stazione appaltante.

8. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dallappaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D. Lgs.
50/2016, la garanzia assicurativa e prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.

Art. 1.6.5
GARANZIE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PARTICOLARE VALORE

1. Per gli affidamenti non a contraente generale e, per quelli di sola esecuzione di ammontare a base d'asta
inferiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario non & tenuto a presentare alcuna garanzia Ulteriore o
sostifutiva di quelia definitiva di cui al precedente articolo.
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CAPO 1.7
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.1.7.1
VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dellappalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che si renda necessaria una nuova procedura e senza che per
questo limpresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in pill o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal'articolo 43, comma 8 del D.P.R. n.
207 del 2010 e dalfarticolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Nei limiti di cui al presente comma e ferma Fimpossibilita di
introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del D.
I.gs. 50/20186, di seguito si riportano [e clausole chiare, precise e inequivocabili, che fissano la portata e la natura
delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse: Possono essere ammesse le
modifiche riportate esplicitamente nel contratto di appalto.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazicni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
che vengano eseguite senza preventiva autorizzazione del RUP con le modalita previste dall'ordinamente della
stazione appaltante da cui il RUP dipende

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore vantasse il diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima che abbia inizio I'esecuzione dell'opera che costituisce oggetto della contestazione. Non
vengono prese in considerazione le domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora manchi un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto delle suddette
richieste.

4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni finc a
concorrenza del quinto delfimporto del contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione
del contratto. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile
del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli pué vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle
forme previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per
altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i
quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui allarticolo 23, comma 7, del D. Lgs. 50/20186, solo per 'eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comungue in misura pari alta meta.

5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alf'articolo 1.8.3 con i conseguenti adempimenti di
cui allarticolo 1.8.4, nonché ['adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo articolo 1.8.4.

Art. 1.7.2
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma
del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a} le soglie fissate all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

b} il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia
la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pilt modifiche successive, i valore sara
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Nel caso in cui, in conseguenza del manifestarsi di errori od omissioni che risultino imputabili alle carenze del
progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano, in tutto o in parte, pregiudicare la realizzazione
dellopera o |a sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15 per cento dell'importo originario del
contratto, [a Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale viene
invitato Fappaltatore originario.
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3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, dalla risofuzione del cantratio consegue il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, i titolari dellincarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante. Ai fini del presente articolo devono intendersi per errore od omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatio, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

5. Trova applicazione I'ultimo comma dellarticolo 1.7.1.

Art. 1.7.3
PREZZ| APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOQVI PREZZI

1. Tutte le variazioni eventuali vengono valutate applicando i prezzi di cui allelenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell'articolo 1.1.3, comma 4.

2. Ove debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i
quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al concerdamento di nuovi prezzi.
Per i contratti relativi ai favori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione posseno essere valutate, sulla
base dei prezziari, solo per 'eccedenza rispette al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comungue in misura
pari alla meta.

CAPO 1.8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 1.8.1
ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Al sensi dellarticolo 80, comma 9, e dellallegato XVil al D. Lgs. 81/2008, I'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro
30 giorni dal'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora
questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione delforganico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazicnale assicurazione infortuni
sul favoro (INAIL) e alle casse edii;

b} una dichiarazione relativa al contratio collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c¢) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validitd, con
Pindicazione antimafia di cui agli arficoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1998, oppure, in alternativa, ai fini dellacquisizione
d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il propric DURC, in corso di validita;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposte degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. 81/2008;

f} una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo
14 del D. Lgs. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per Fesecuzione |l
nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui ali'articolo 31 del D. Lgs. 81/2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008; .

¢) Vaccettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alfarticolo 1.8.3, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all'articolo 1.8.4;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 1.8.5.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dalfappaltatore, comungue organizzato anche nelfe forme di cui alle lettere b), ¢}, d) ed e), nonché, framite
questi, dai subappaltatori;
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b} dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consocrzio stabile, qualora if consorzio intenda
esegulire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per lesecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, qualora il
consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pill imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da futte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa
abbia espressamente accettato tale individuazione;

d} da futte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa
mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui allarticolo 48 del D. Lgs. 50/20186;
impresa affidataria, ai fini dellarticolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 & individuata nella mandataria,
come risultante dell'atte di mandato;

e} da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa
individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l'appaltatore sia un consorzio ordinario di cui
allarticolo 47 del D. Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dellarticolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs.
81/2008 & individuata con il predetto atto costitutive o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto allarticolo 1.8.8, comma 3, limpresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 81/2008.

5. L'appaltatore deve assclvere gli adempimenti di cui ai commi 1 & 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti iniziaimente.

Art. 1.8.2
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, deli'articolo 87, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, 'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di futela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008 e all'allegato XllI
allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzicne degli infortuni e igiene del
lavoro e in ogni case in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo
da 108 a 155 del D. Lgs. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVHI, XXIX,
JOXX, XKL, XXX, 200K, XXXV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

¢} a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto nen in centrasto con le disposizioni di cul al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. Lappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

4. 'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavorl qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all'articolo 1.8.1, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 1.8.3, 1.8.4, 1.8.50 1.8.6.

Art. 1.8.3
PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piane di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi delf'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008.

2. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso alfresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accetfate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione at sensi dell'articole 1.8.4.

Art. 1.8.4
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una ¢ pill proposte motivate di
madificazicne o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire [a sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b} per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che it coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per ['appaitatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, it coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun
modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggioti oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione
la disciplina delle varianti.

Art.1.8.5
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima deif'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi delfarticolo 89, comma 1,
lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dellallegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. l.gs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Aj sensi dell'articolo 105, comma 17, del D. Lgs. 50/2016 F'appaltatore € tenuio ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui allarticolo 1.9.1, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente
Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

3. ll piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamente di cui all'articolo 1.8.3.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non & necessario per
gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restanc fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui
allarticolo 26 del citato D. Lgs. 81/2008.

Art. 1.8.6
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIAN! DI SICUREZZA

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV
dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alfallegato XV al D. Lgs. 81/2008, nonche alla migliore
letteratura tecnica in materia.

3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade
sullimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte [e imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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4. ll piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualungue modo accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 1.9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 1.91
SUBAPPALTO

1. Il subappalto & il contratto con il quale fappaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi confratfo avente ad
oggetto attivitd ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cenfo dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora fincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dellimporto del contratto da affidare. L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento
dellimporto complessivo del contratto di lavori.

2. | soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a)} l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento deli'appalto,

b} il subappaltatere sia qualificato nella relativa categoria,

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;

3. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro frenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non pud superare il 30 per
cento dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

5. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere
corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del D.M. 248/2318, come di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

0S 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico, etnoantropologico;

0OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

0OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

08 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

0OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;

0S8 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

0OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

0S 18 -A - componenti strutturali in acciaio,

0S 18 -B - componenti per facciate continue;

0OS 21 - opere strutturali speciali; .

0OS 256 - scavi archeologici;

085 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

08 32 Strutture in legno.

8. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresl la certificazione attestante il possesso da parte del
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subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata
e la dichiarazione del subappaltatore attestante ['assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. II contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidate, indica puntualmente Fambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato
[a sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto ¢ del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

9. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gl stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il
direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societd anche
consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate noh intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,
nonché alle associazioni in partecipazicne quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni
assunte in appalto; si applicanc altresi agli affidamenti con procedura negoziata.

12. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti ulteriori obblighi:

a) Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
confratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nelia quale si svolgono | lavori e sono
responsabili, in solido con 'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nellambito del subappalto

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei laveri in subappalto:

- l[a documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

- copia del propric piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 105 comma 17, del D. Lgs. 50/2016 in coerenza
con i piani di cui agli articoli 1.8.3 e 1.8.5 del presente Capitolato speciale.

13. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche
consortili, qguando le imprese riunite © consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

14. 1 lavori affidati in subappalto non possonoc essere oggetto di ulferiore subappalto pertanto il subappaltatore non
pud subappaltare a sua volta | lavoti.

Art. 1.9.2
RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l'esecuzione defle
opere oggetto di subappalte, manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in conseguenza alf'esecuzione di lavori subappaltati.
L.'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dellarticolo 29 del D. Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e ¢), dellart.105 del D. Lgs.
50/2016, I'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario &, altresl, responsabile in solido dellosservanza delle norme sul trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dej loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto.

L'affidatario &, altresl, responsabile in solido dellosservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente ed & tenuto a curare il coordinamento di tufti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nellipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
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incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

2. |l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articole 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell'appaitatore, ferme restando le sanzicni penali previste dallarticolo 21 della Legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda
fino a un terzo dellimporto dellappalto, arresto da sei mesi ad un anno).

3. Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi delfart. 105, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/20186, si applica larticolo 1.10.3, commi 5 e 6, in
materia di tessera di riconoscimento.

Art. 1.9.3
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante nen provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatiure quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Al sensi dellarticolo 105 comma 9, del D. Lgs. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore, comungue effettuati,
oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
a) alla trasmissione alla Stazione appaktanie del DURC del subappaltatore;
b) allottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 1.12.9 in materia di fracciabilita dei pagamenti;
¢) alle fimitazioni di cui allarticolo 1.12.1, commi 2 e 3.

3. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e coitimi, nonché in
caso di inadempienza contribufiva risulfanie dal documentc unico di regolarita contributiva, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/20186.

4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento
inoltra le richieste e delle contestazioni aila direzione provinciale det lavoro per i necessari accertamenti.

5. Qualora Fappaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante pud
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci} giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda,

6. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali cneri per la
sicurezza da liguidare al subappaltatore.

7. Al sensi deli'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della
Legge 4 agosto 2006, n. 248, gl adempimenti in materia di |.\V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolfi dall'appaltatore principale.

CAPO 1.10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 1.10.1
ACCORDO BONARIO

1. Al sensi dell'articolo 205 del D. L.gs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
previa comunicazione scritta del direttore dei lavori o il diretiore dell'esecuzione del contratto al responsabile unico
del procedimento con allegata relazione riservata, I'importo economico dell'opera possa variare tra il & ed il 15 per
cento dellimporto contrattuale, si atfivera il procedimento dellaccordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al
momento dell’avvio del procedimento stesso.

2. Il procedimento delfaccordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del'avvio del procedimento
stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetfo a quelle gia esaminate,
raggiungano nuovamente limporto di cui al comma 1, nelfambito comunque di un limite massimo complessivo del
15 per cento defimporto del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono
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essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto
di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi delfarticolo 26 def D. Lgs. 50/2016.

3. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia Fimporto delle riserve, il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 ed
attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

4. I responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita [a
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla Camera
arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.
Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve sceigono d'intesa, nellambito delia
lista, lesperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa
tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta &
formulata dallesperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dellesperto, la
proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

5. l'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con if soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con lacquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee
risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione
appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

6. Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.

7. Sulla somma riconasciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso
di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di
cui al secondo periodo possone essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario

8. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
laccettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie 'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impariiti dalla Stazione appaltante.

10. Ai sensi dellarticolo 208 del D. Lgs. 50/2016, comundgue, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel
rispetto del codice civile e in forma scritta a pena di nullita, su proposta del soggetto aggiudicatario o del dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento, laddove non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi allazione giurisdizionale. In tal caso, ove il valore dellimporto oggetto di concessione o rinuncia sia
superiore a 100.000 euro (centomila euro), ovvero 200.000 euro {duecentomila euro) in caso di lavori pubblici, &
acquisito il parere in via legale dell Avvocatura deilo Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un
legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub
centrali.

Art. 1.10.2
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 1.10.1 e l'appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & atiribuita al procedimento arbitrale ai
sensi dell'articolo 209 del D. Lgs. 50/2018, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore pud ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sard inserita nel contratto,
comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso &
vietato il compromesso.

3. In caso di ricorso all'arbitrato, in assenza della ricusazione di cui al comma 2:
a) il collegio arbitrale & composto da tre membri;

b) ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina f'arbitro di propria
competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce;
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¢) il Presidente del collegio arbitrale & scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di
particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque fra coloro
che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbifro di parte ¢ di difensore in giudizi arbitrali in materia
di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere
d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente
articolo determina la nullita del lodo;

d) per quanto non previste dal presente articolo trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 209 del D. Lgs.
50/20186.

4. 1l lodo arbitrale dispone anche in ordine all'entitd delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in
relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni, ferma restando la solidarieta delle parti
in ordine al pagamento del compenso dovuto agli arbifri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo
rivalsa fra le parti stesse.

Art. 1.10.3
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le ieggi, regolamenti e norme vigentt in
materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalio, 'appaltatore deve applicare integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella [ocalitd in cui si svolgono i lavor;

b) tali obblighi vincolano 'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti ¢ receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura ¢ dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltanie delfosservanza di tutte [e norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non disciplini
lipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera 'appaltatore dalla
responsabhilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altrc ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi coniributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte
dellappaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai
predetti istituti, in luogo dell'appaltatere e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle
rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 1.5.2, comma 8 e 1.5.3, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o
dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le refribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, utilizzande le somme frattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli
1.5.2, comma 9 e 1.5.3, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del favero di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresl
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro delf'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, noncheé
dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, 'appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera del predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri e il personale presente occasichalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaitatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collabaratori familiari e simili); tutfi i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 136 del 2010,
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7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. 1l lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro
50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui allarticolo
13 del D. Lgs. 124/2004. :

8. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la
stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui allarticolo 1.5.2, o fra due successivi statt di
avanzamento dei lavori, intercorra un perioda superiore a 180 (centottanta) giorni, I'appaltatore e, per suo tramite, i
subappaltatori enfro i 30 {trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni, trasmettono
alla Stazicne appaltante il proprio DURC in corso di validita.

Art.1.10.4
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La stazione appaltante pud, ai sensi e con le modalita di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, risolvere un contratio
pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o pili delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dellarticolo 106 del medesimo decreto;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) del D. Lgs. 50/2016 sono state
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui alf'articolo 106
comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabiliie dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 sono state
superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a} e b);

¢) 'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui ali'articolo
80, comma 1 per quanto riguarda i setteri ordinari ovverc di cui all'arficolo 170, comma 3, per quante riguarda le
concessioni e avrebbe dovuto pertanic essere escluse dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della
concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 136, comma 1, seconde e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti
dai trattati, come riconosciuto dalla Gorte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo
258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicanoc i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990,
n. 241.

3. la Stazione Appaltante ha altresi facolta di risolvere il contratto con Appaltatore, in caso di:

a) linadempimento accerfato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e
assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articole 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i,;

b) subappalto abusivo, associazicne in partecipazione, cessione anche parziale del confratto o violazione delle
norrme regolanti il subappalto.

4. |e stazioni appaltanti devono risclvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dellappaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone ['applicazione di una o pil
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

5. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita
delle prestazioni, invia al respensabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto alfappaltatore.
Egli formula, altresl, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
gioni per la presentazione delle proprie contrededuzioni af responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

8. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del
- contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni,
entro i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittoriv con lappaltatore, qualera linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,
fermo restando il pagamento delle penali.
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7. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scicglimento del
contratto.

8. 1l responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispcne, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi fa redazione dello stato di consistenza
dei lavori gid eseguifi, lhventario di materiali, macchine e mezzi d'opera ¢ la relativa presa in consegna.

8. Qualora sia stato nominato, 'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale
di accertamento tecnico e contabile con le modalith di cui al presente codice. Con il verbale & accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; é altresi accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma nen previste nel progettc approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.

10. Nei casi di cui ai commi 2 & 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto,
l'onere da porre a carico dellappaltatore @ determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoita prevista dall'articolo 110,
comima 1, del B. Lgs. 50/2016. .

11. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante Fappaltatore deve provvedere
al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale
fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati
va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comungue denominati
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud
depositare cauzione in conto vincolaio a favore dellappaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, pari alluno per cento del valore del contratto.
Resta fermo il diritio dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO 1.11
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 1.11.1
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Ultimati i lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, it certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
Direttore dei Lavori procede all'accertamente sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformitd di costruzione che limpresa appaltatrice deve eliminare a proprie spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno delf'ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente
capitolato, proporzicnale allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizic dal
mancato ripristino e comungue all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristine.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto ¢ in parte, le opere con apposito verbale subito dopo
che si & proceduto all'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il pericdo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi enfro i termini previsti dal presente
capitolato.

Art. 1.11.2
CONTO FINALE
1. I} conto finale dovra essere compilato dal direttore lavori, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010 entro 30 giorni
dalla data dellultimazione dei lavoti, accompagnato da una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
l'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando la relativa documentazione e essere sottoscritto dall'Appaltatore,
su richiesta del Responsabile del procedimento entre il termine perenterio di trenta giorni.
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2. L'esecutore, all'atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritte sino a
quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del D. Lgs.
50/2016 o l'accordo bonario di cui all'articolo 206 del D. Lgs. 50/2016 eventualmente aggiornandone limporto.

3. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui allarticolo 201 del D.P.R. 207/2010, il
responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con |
seguenti documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;

b) registro di contabilita, corredato dal relativc sommario;

c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei favori,

d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2, del D.P.R. 207/2010
e} domande dell'esecutore.

4. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulta fondatezza delle
domande dell'esecutore per e quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del D. Lgs. 50/2016 o
{'accordo bonario di cui all'articolo 206 del D. Lgs. 50/2016.

5. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art.1.11.3
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di due mesi dall'ultimazione dei lavori, e
comunque entro il termine di sei mesi, salvi i casi di particolare complessita definiti ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs.
50/2016, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se |'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

3. 1 termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo e le caratteristiche e modalita delio stesso dovranno
comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010, nonché le disposizioni dellart. 102 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 1.11.4
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L.a Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere appaitate anche subito
dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Se la Stazione appaltante si avvale della facoltd di cui al comma 1, che viene comunicata all'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare alcun compenso.

3. L'appaltatore pud perd richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo fultimazione det
tavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente capitolato.
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CAPO 1.12
NORME FINALI

Art. 1121
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dellappaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in
conformitad alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Diretiore dei Lavori tempestive
disposizioni scritte per [ particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corse all'esecuzione di aggiunie o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro cnere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in reiazione alla entita
delf'opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, Ja manutenzione del cantiere stesso, linghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto,

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, st
materiali @ manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
fesecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e} le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) it mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delte acque e del transito
sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da esegulire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comungue allinternc del cantiere, dei materiali e dei manufati esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
allappaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai
materiali & manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore,

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, luso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per futto il tempo necessario allesecuzione dei lavori che l'ente
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di alire ditte dalle quali, come dallente appaltante,
limpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i} a pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;, ‘

) le spese, i contributi, i diritfi, i lavori, le forniture e le prestazioni occerrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia eletfrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) Pesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o 'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavero, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

) fa fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione nofturna nei punti prescritti e quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Filluminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, iluminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori | disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegne di astenersi dal riprodurre o contraffare | disegni
e i modelli avuti in consegna;

35




0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direziche lavori; nel caso di sospensicne dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore 'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dej terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piti ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ry la pulizia, prima delfuscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle
caditoie stradali; ‘

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1871, al deposito della documentazione presso l'ufficio
comunhaie competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata,

u} il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto delf'appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v} ottemperare alle prescrizicni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizieni ai rumori;

w) il completo sgombereo del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al fransito veicolare e
pedonale {con Fesclusione dei residenti) delle strade urbane inferessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice
della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con 'esecuzione
delle opere appaltate. L'appaltatore dovrd preventivamente concordare tipologia, numero e posiziene di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi efo attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
Iattivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dellautomezzo e le generalitd del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comedatario, delfusufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi dalla
Stazione appaltante {Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettarnente ai lavori, tutti | permessi
necessari e a seguire tutie le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 1.12.2
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore ha l'obbligo di:

a) intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni nel caso in cui egli, benché invitato non si presenti;

by firmare i librefti delle misure, i bregliacci e ghi eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal
Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

¢) consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d} consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
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Art. 112.3
PROPRIETA' DE! MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni seno di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto | materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati nel'ambito del cantiere a cura e spese dell'appaltatore, intendendaosi
quest'ultimo compensato degli oneri di frasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli
scavi.

3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto | materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati nell'ambito del cantiere a cura e spese dellappaitatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporte e di accatastamento con i corrispetfivi contrattuali previsti per le
demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizicne, o per i beni provenienti da demoilizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitclato generale d'appalte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91,
comma 2, del D. Lgs. 42/2004.

5. E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui alf'articolo
1.12.4.

Art. 1124
UTILIZZO D] MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministere dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di
natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e Ja fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili
con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve
avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso
imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti;

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeropertuali e di piazzali civili e industriali;

c) strafi di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti & colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapiliare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla horma armonizzata UNI EN 12620:2004,

3. L'appaltatore e obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni oftenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'appaltatore deve comungue rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 218 del decreio legislativo n. 152 del 2006.

Art. 1.12.5
TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compresc 'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia
dei rifiuti prodaotti.

2. E' altresi a carico € a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i ¢asi in cui terre e rocce da scavo;

a) siano considerate rifiuli speciali ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs. 186/2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso D. Lgs. 186/2006 e di quanio ulteriormenie disposio dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19
gennaio 2008, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dellappaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenuie.
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Art. 1.12.6
CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' posta a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante, e cio anche durante periodi in cui i lavori sono
sospesi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 1.12.7
CARTELLO DI CANTIERE

1. L.'appaltatore deve predisporre ed espoire in sito numero uno esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1
giugno 1890, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione alfeventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all'allegato «D».

Art. 1.12.8
EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annuilamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione Farticolo 121 dellallegato 1 al D. Lgs. 104/2010 (Codice del
processo amministrativo).

2. Qualora it contratto sia dichiarate inefficace in seguito ad annullamento dell’'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, frova I'articolo 122 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al D. Lgs. 104/2010.

Art. 1.12.9
TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

1. Al sensi delfarticolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 138 del 2010, gli operatori economici titolari dellappaito,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazicne appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e it codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 'applicazione degli
interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 1.5.4 e 1.5.5.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comungque di
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione alfintervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovverc altro mezzo che sia ammesso dallordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui
al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelii
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obblige di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere,
di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utitizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comima
2, lettera a), fermi restando il divieto di impiege del contante e I'obblige di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG di cui all'articolo 1.1.1, comma 6, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
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a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 3, comma 8-bis, della citata legge h. 136 del 2010; ‘

b) la viclazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per pil di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1.10.4, comma 1, lettera m), del
presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno nolizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con |
subappaltatori e 1 subcontraenti della filiera delfe imprese a qualsiasi titolo interessate alf'intervento ai sensi del
comma 2, letfera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti soeno nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 1.12.10
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a} le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti ¢ conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue poste a carico
dell'appaltatore e si applica I'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. Restano incltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto deil'appalto.

5. Il presente contratfo & soggetto all'imposta sul valore aggiunto, come regolata dalla legge. Tutti gli importi citati
nel presente capitolato si intendono LV .A. esclusa.

39




PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 2
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 21
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

- Qualita e provenienza dei materiali

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranne da quelle localita che l'impresa riterra di
sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualita
della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta a sue giudizio insindacabile non
idonea ai lavori, l'impresa dovra sostituirla con alfra che risponda ai requisiti voluti ed | materiali rifiutatt dovranno
essere immediatamente aliontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dellimpresa.

a) Acqua. - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra di materie terrose, di cloruri e di solfati.

b) Calce.- Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle horme vigenti.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme,
non bruciata, né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantitd d'acqua
dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza
lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata guella ridotta in
polvere o sficrita, e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogne e conservarla comunque in luoghi
asciutti e ben riparati dall'umidita,

L'estinzicne della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni delfa
direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli
intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dellimpiego.

¢} Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particelari prescrizioni di accettazione di cui alle
norme vigenti.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidita o in sili.

d) Pozzolana. - La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee
o da partf inerti; qualunque sia la sua provenienza dovra rispondere & tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovra essere perfettamente asciutta.

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi
dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in
conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, i pil
possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza alla
compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabite da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla direzione dei lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovra garantire la
costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza fimpresa dovra disporre della setie dei vagli normali atti a consentire alla
Direzione dei lavori i normali controli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi
dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.L. n. 2334) per lavori
correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.l. e passanti da
guello 60 U.N.I. n. 2334} se si tratta di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25
U.N.l. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334} se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiale da impiegarsi per la formazione di massicciate stradali dovranno essere costruite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto & la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta
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resistenza alla compressione, all'urto, allabrasione, al gelo, ed avranno spigolo vivo; e dovranno essere scevri di
materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee (). Sono escluse le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove ¢ non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che
per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, & necessario effettuare su campioni
prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrd essere consentita per fa formazione di
esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi
o torrenti sempre che siano provenienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n.
4 ultima edizione (1953), del Consiglio nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno
quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.1.; i pietrischi quelli passanti dal crivello 25 U.N.L
e trattenuti dal crivello 10 U.N.L; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dalio staccio 2 U.N.L
n. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua
cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm) granulometria non unificata, per I'esecuzione di
ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per
trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti. superficiali, penetrazioni, semi-penetrazioni e pietrischetti
bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati
bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della direzione dei lavort
per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non superiore
al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura,
purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al
limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

f) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura
sia disposto I'mpiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile alf'azione dell'acqua
(non solubile, ma plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. {rapporto portante californiano} di aimeno 40
allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri
(tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la
granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la
dimensione massima degli aggregati non deve superare | 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piti duri tali da assicurare un C. B.R. saturo di almeno 80;
la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra
essere inferiore a 30%, la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

g} Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere alle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti
da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere
dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata ail'entita della sollecitazione cui
devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla
percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Il porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm2 ed una resistenza
all'attrito radente (Dorry} non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone.

h) Mattoni. - | mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed
omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere duri, sonori alla percussione, e non
vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetio che possa nuocere alla buona riuscita delle murature;
aderire fortemente alle maite; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenenti solfati solubili
od ossidi alcalinoterrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

| mattoni di uso corrente dovranno essere paralielepipedi, di larghezza doppia alla lunghezza, di modello
costante e presentare, sia allasciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima aflo

schiacciamento di almeno 160 kg/em?2,
Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.

') Si avverte che i materiali silice che hanno in generale scarso potere legante dovranno implegarsi per le massicciate da trattare successivamente con
bifume, catrame o laro composti, mentre per i semplici macadam all'acqua occorreranno materiali duri, ma con forte potere legante
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i) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o gualsiasi altro difetfo apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, ¢
simili.

Essi dovranne rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 16 giugno
1976, nonche alle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, 2 seconda della loro qualita, | seguenti requisiti:

1° Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
aperte e senza altre soluzioni di continuita.

2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra
essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

Alla rottura dovra presentare struttura granulare ed aspetto sericeo.

3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getli per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro,
dovra essere di prima qualita, esente da soffiature, e da qualsiasi altro difetto.

4° - Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno usali in barre tonde lisce
oppure ad aderenza migliorata.

Tali acciai avranno le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti ed in particolare le seguenti:

ACCIAl
Fe B 38 K FeB44 K
per barre
TENSIONE tipo: ad aderenza | ad aderenza
migliorata migliorata
T - >
caratteristica di snervamento kg/mm > 38 > 44
- . 9
caratteristica di rottura kg/mm > 46 > 55
o 5
ammissibile Kg/cm 9200 2600

Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro:
5 d 30 mm per acciaio Fe B38 K
5 d 26 mm per acciaio Fe B44 K

Per tensioni di esercizio > 1900 kg/cm2 si deve impiegare conglomerato di resistenza caratteristica > 250
kgicm?Z2.

) Legname. - | legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualungue essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti feggi, saranno provveduti fra le pitl scelte qualita della categoria
prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'use a cui sono destinati.

[ requisiti e le prove dei legnami saranne quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.L

fl tavolame dovrd essere ricavato dalle travi pit dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
titirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami,
sufficientemente dritti, in modo che la congiungente | centri delle due basi non debba uscire in alcun posto del palg;
dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie, la differenza fra i diametri
medi delle estremitd non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore def due
diametri,

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene 'atburno o o smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione
frasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con glf spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né smusst di sorta.

m) Bitumni. - Debbono soddisfare alle «Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali», di cui al «Fascicolo
n.2

n) Per trattamenti superficiali e semipenetrazicne si adeperanc i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a
penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi | tipi N
60/80, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

o) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle «Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali», di cui al
«Fascicolo n. 2 del Consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/130 e BL/350/700 a seconda della stagione e del clima.

Py Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle «Norme per I'accettazione dei catrami per usi stradali» di
cui al «Fascicolo n. 3» del Consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione.

q) Calrami. - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali» di cui al
«Fascicolo n. 1» del Consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.
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Prove di materiali- In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, 'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale debitamente riconosciuto.

L'impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi pil adatti a garantire 'autenticita.

CAPO 3
MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
MOVIMENTI DI MATERIALI

ART. 31 :
TRACCIAMENTI - SCAVI E RILEVATI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'impresa é obbligata ad eseguire la picchettazione completa
del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale,
allinclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti che fosse
per indicare la direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione ['andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante
l'esecuzione dei lavori.

Qualora ai [avori in terra siano connesse opere murarie, l'impresa dovra procedere al tracciamento di esse,
pure con 'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

ART. 3.2
SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli scavi e i rilievi accorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette,
passaggi, rampe o simili, saranno eseguiti conformemente le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che
fosse per disporre la direzione dei lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare | fossi, nello spianare ¢
sistemare i marciapiedi e banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno
percio risultare paralleli all'asse stradale.

L'impresa dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano
prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante
fesecuzicne dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate o
banchine e l'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi I'impresa dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta con
ordine di servizio dalla direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendiment, restando essa, oltreché total-
mente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e
spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni impattitele.

L'impresa dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo
da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Incltre, dovra aprire senza
indugio i fossi e le cunetie occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle
acque anche, se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a
giudizic della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate a rifiuto, fuori della sede sfradale, con deposito su aree che l'impresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino
danno ai lavori od alte proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La direzione dei lavori potra fare esportare, a spese dell'impresa, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

ART. 3.3
RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE E RIEMPIMENTI CON PIETRAME

Per rijevati e rinterri da addessarsi alle murature dei manufatti, alle terre rinforzate o di altre opere qualsiasi, si
dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle
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argillose ed in generale di tutte quelle che con 'assorbimento di acqua st rammolliscono e si gonfiano, generando
spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
eseclzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporansamente le
materie ben sminuzzate con la maggiore regolaritd e precauzione, in modo da caricare uniformemente te murature
su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasporiate in rilevato o rinterro con vagoni o carrelli non potranno essere scaricate direttamente
contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dellopera per essere riprese poi e trasportate con
carriole, barelle ed aliro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddett rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella
lunghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla direzione dei lavori.

E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od impeifetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'impresa.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili,
dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti, per
effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pill grosse e regolari e possibilmente a forma di
lastroni per impiegarte nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di
maggiori dimensioni, impiegando, nellultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per im-
pedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, ofturando cosl gli interstizi fra le pietre. Sulfultimo strato di
pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi it iempimento dei cavi aperti
per la costruzicne delle fognature o drenaggi. '

ART. 3.4
SCAVI Bl SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o fali a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale,
passante per il punto pil depresso del terreno naturale o per il punto pill depresso delle trincee o splateamenti,
precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato (7).

Quando lintero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo
scavo a tratti, il punto pitl depresso & quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di shancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di
splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi
per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale
determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche |'alveo dei torrenti e dei fiumi.

ART. 3.5
SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all'articolo
precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualungue sia la
natura e la gualitd del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profonditd che dalla
direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percid di semplice awviso e
Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputerd pitt conveniente, senza
che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere.

E' vietato all'Appaitatore, softo pena di demolire il gia fatto, di porre mane alle murature prima che la direzione
dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzentali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde
inclinate, potranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contro
pendenze,

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere esequiti a pareti verticali e I''mpresa dovra, occorrendo,
sostenerle con conveniente armatura e shadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose e alle perscne
che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno perd, ove speciali leggi non lo
vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sara compensate il maggior scavo eseguito, oltre
guello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e limpresa dovra provvedere a sue cure e spese al

"%} Rientrano nella categoria degli scavi di shancamento cost generalmente definiti non soltanto, come & owvio, quelli necessar per la formazione del corpo
stradale e quelli cosiddett! di splateamento, ma altrest quelli per allargamenti di trincee, tagli di scarpate di rifevati per sostituirvi opere di sostegno, scavi per
incassature di opere d'arie (spalle di ponti, spaliette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano determinato come sopra, considerandosi come plano naturale
anche l'alvec dei torrenti o fiumi ed inoltre gli scavi per |a formazicne del cassoneito o lo scave delle cunette e dei fessi di guardia.

Delle difficoltd ed oneri che possano richiedersl per eseguire taluni degli scavi di sbancamento suddetti {punteliature di parti frontali e laterati, ecc.) si dowvra
{enere conto unicamente in sede di determiniazione dei prezzl indicando nelf'elence dei medesimi, la destinazione dello scave di shancamenic da eseguire
stabitendo prezzi diversi a seconda delle diverse destinazione sempre che cib si rilenga necessario.
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successivo riempimento del vucto rimasto intorno alle murature di fondazione delf'opera con materiale adatto, ed al
necessario costipamento di guest'ultimo.

Analogamente dovra procedere l'impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno
alle murature stesse, pure essendos] eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle
murature con riseghe in fonhdazione.

Per aumentare la superficie di appoggio la direzione dei lavori potra ordinare per i tratto terminale di
fondazione per una altezza sino ad un metro che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo
guanto sopra & detto circa I'obbligo dellimpresa, ove occerra di armare convenientemente, durante i lavori, la
parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre perd il limite
massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente, I'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla direzione dei lavor,
allesaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti piti opportuni ().

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature, e sbadacchiature, nelle qualita e robustezza che per la qualita delle materfe da scavare siano richieste,
adottando anche {utte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle
persone, gli venissero impartite dalla direzione dei lavori. I legname impiegato a tale scopo, sempre che non si fratti
di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dellAmministrazione, re-
steranno di proprieta dell'impresa, che potra percid recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso speita
allimpresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

ART. 3.6
ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZION!

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in
modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e restanc a totale carico
dell'Appaltatore essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo, finché il volume del legname non supera il
ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il volume
dei legnami supera invece tale limite, le armature sonc pagate col compenso previsto in elenco e che si applica al
volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo
dalla demolizione delle armature in proprieta dell Appaltatore.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

ART. 3.7
RILEVATI IN TERRA RINFORZATA

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile marcata CE tipo Terramesh verde o
similare in accordo con la ETA 13/0295 per gli specifici impieghi come "sistemi in rete metallica per if rinforzo del
terreno per opere di sostegno”. La struttura & costituita da elementi di armatura planari orizzontali, larghi 3.0 m, in
rete metallica a doppia torsione, realizzati in accordo con le “Linee Guida per |a ceriificazione di idoneita tecnica
all'impiego e t'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione® approvate dal Consiglio Superiore LL.PP.,
{n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.

La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 {UNI-EN 10223-3),
tessuta con filo in acciaio trafilato avente un diamefro minime pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco
- Alluminio (5%), conforme allEN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Olire a tale
trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovra avere uno spessore nominale
minimo di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale minimo di 3.70 mm.

La resistenza a trazione nominale della rete dovra essere non inferiore a 50 kN/m {test eseguiti in accordo alla UNI
EN 10223-3:2013).

La rete una volta sottoposta al 50% del carico massimo a rottura nominale per frazione 25 kN/m, non dovra
presentare rotture del rivestimento plastico del filo alinterno delle torsioni.

La rete deve presentare una resistenza a corrosione in S0O2 (0,2 dm® SO2 per 2 dm® acqua) tale per cui dopo 28
cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6388).
La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000h la percentuale
di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (lest eseguito in accorde alla EN ISO £227).

Ogni singolo elemento & provvisto di barrette di rinforzo galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%),
con un quantitativo non inferiore a 265 g/mq e plasticate, aventi diametro pari a 3.40/4.40 mm o superiore e inserite
all'interno della doppia torsione delle maglie, in corrispondenza delio spigolo superiore ed inferiore del paramento. |l
paramento in vista sara provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in
stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro non inferiore 2 6 mm e da un idoneo
ritentore di fini. Il paramento sara fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra realizzati in
tondino metallico e preassemblati alla struttura. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati fra

") Devesi prescrivere che tale esaurimento sar contabilizzato a paste coi prezzi di elenco od, in mancanza, in economia, sempre che tale onere non sia gia
compreso nel prezzo i elenco degli scavi.
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loro con punti metallici meccanizzati galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%} classe A secondo la
UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. la
relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta
produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere certificata da un organismo
notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo de! processo di fabbrica CE. ll Sistema Qualita della ditta produttrice dovra essere inoltre certificato in
accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente. 1l Sistema di Gestione Ambientale della ditta
produttrice dovra essere inoltre certificato in accordo alla ISO 14001:2004 da un organismo terzo indipendente.

A tergo del paramento esterno inclinato sara posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si
provvedera alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverra per
strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata 'opera sara
necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante,
guantita idonee di materia organica e mulch.

ART. 3.8
PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formate con pali o tavoloni infissi
nel suolo e con le longarine o filagne di collegamento in sommita, della qualita e dimensioni che saranno prescritte.
| tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto I'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzasse sotto la
battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere dallAppaltatore, a sue cure e spese, esfratto e
sostituito.

l-e teste dei pali o dei tavoloni debbono essere munite di adatte cerchiature in ferro per evitare le scheggiature
e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere
munite di puntazze di ferro quando l'ing. direttore dei lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle iongarine, recidendo la parte sporgente,
quando sia stata riconosciuta |la impossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi nel terreno,
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi
mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

ART. 3.9
MALTE E CONGLOMERATI

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:
1° Malta comune:

Calce COMUNE N PASIA ..ottt e mc 0,45

STz | o) o) TOUT U USSP PP » 0,90
2° Malta semidraulica di pozzolana:

CalCs COMUNSG IN PASIA....c.oiieeii ettt s » 0,45

Lot o] a1 U SO PRI » 0,45

eV (o] = 1 1= ROV UOT PP » 0,45
3° Malta idraulica:

CalCe IArAUIICA. ... eee s ee ettt e e s e q

0Tz oY o1 T= TR USSR SO OO PO PR TR mec 0,80
4° Malta idraulica di pozzolana:

Calce comUNe in Pasta.. ... mc 0,45

(2l yardo ] F=| 1 T TR UUTTOT TR U RO RO T r OO OO RPP » 0,90
5% Maita cementizia

Agglomerante caementizio a [enta Presa.........ovc e e g

SADDIAL .. ettt ettt e e e n e mc 1,00
6° Malta cementizia {per intonaciy.

Agglomerante cementizio a lenfa presa. ... q

LS reT o] o1 = VT OO OO O PO TPSOOP U PP PPTURPTR me 1,00
7° Calcestruzzo idraulico {per fondazione):

Y =Y 2= W Lo L= T [Toz= T OO PP PR PP me 0,45

T2 T=To! o YOO ST PO PR RO » 0,90
g° Conglomerato cementizio {per fondazioni non armate):

Cementi 8 1eNta Presa. ..o q 2,00

Tz o o 1E= TR U TSP PP mc 0,400

PIBtriSCO © GRIGIA ..o.oiieeeeee et » 0,800




10° Conglomerato cementizio {per cunette, piazzuole, ecc.);

Agglomerante cementizio a [eNta PraSa.. ... rea e q 2-2,50

LS T= o] o - T RO UURNUSRRTR mec 0,400

Pietrisco 0 ghidia ......oo oo e e e mc 0,800
11° Conglemerato per calcestruzzi semplici ed armati:

O T4y L= ) o T VPR UPPUP q 3,00

EST= 1o o 1T PO ROTPPUTRUP mc 0,400

PIEtriSCO O ghIaIa .o e et ta e e e aeee » 0,800

12° Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti
o corenamenti di ponti, ponticelli o tombini):

Agglomerante cementizio a 1enta presa.. ... q 3,50
RS T=] o] = S U PO ST O UTUU PR UTSUPRPR mc 0,400
PiIetriSCO 0 GhiAIB....ccev et a e v e e e e e e aaar e » 0,800
Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina ... »

13° Conglomerato per sottofonde di pavimenti in cemento
a doppic strate:

Agglomerante cementizio alenta presa........oooovvi q 2,00
ST Fol o] 1= OO T OO U O U T TR U S SR PR UTPSPPTTRT mc 0,400
P B S0 o e ra e » (0,800

14° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due
strati, oppure per pavimentazioni ad unico strato:

Cemento ad alta reSiSIBNZa............c.cc i q 3,50
Y= o] o] 2= TSP TR mc 0,400

1= =Tt T USSR PSP P USROS TP PR TP » 0,800

Quando la direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, {Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. |
materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto
essere misurati con apposite casse della capacitd prescritta dalla direzione e che I'Appaltatore sara in obbligo di
provvedere & mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio, ma
bensl dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a hraccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gii ingredienti componenti le malte cementizie sarannc prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio
di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con mailte di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta suifa
ghiaia o pietrisco e si mescolera il tuito fino a che ogni elemento sia per risuitare uniformemente distribuito nella
massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impianti dovranno essere eseguiti in conformitd delle
presctizioni contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 - D.M. 3 giugno 1968 - L. 5 novembre 1971, n. 1086 -
D.M. 16 giugne 1976 - D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.

Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio
preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul
dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del getto e
comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporte I'acqua agli interni, il cui
quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i laveri debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nelfa quantita necessaria
per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in vicinanza del
lavoro. | residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a
rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola
stessa giornata del loro confezionamento.

ART. 3.10
MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI
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Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, ¢ per qualsiasi altro lavoro
sara composte nelle proporzioni indicate nel presente capiiolo e che potranno essere meglio precisate dalla
direzione,

il calcestruzzo sarda messo in opera appena confezionato e disposto a strafi orizzontali dell'altezza da 20 a 30
cm, su tutta 'estensione deila parte di opera che si esegue ad un tempo, ben hattuto e costipato, per medo che non
resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere calato
nello scavo mediante secchi di ribaltamento.

Solo in caso di cavi molto larghi, la direzione dei lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di 30 cm di altezza dovra
essere ripreso dal fondeo del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia geftato sotf'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri
mezzi di immersione che la direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel
passare atfraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente della sua energia.

Finito il getto e spianata con cgni diligenza la superficie interiore, il calcestruzzo dovrd essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la direzione dei lavori riterra necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo
dovra sopportare.

Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra aver cura di coprirlo con uno strato
di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento.

E' vietato assolutamente I'impiego di calcestruzzi che non si potesserc mettere in opera immediatamente dopo
la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la lorc preparazione
debbono senz'altro essere gettali a rifiuto.

ART. 3.11
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E C.A. PRECOMPRESSO

Nel'esecuzione delle cpere in cemento armatc normale e precompresso limpresa dovra attenersi
strettamente a tutte fe norme vigenti per I'accettazione dei cementi e per 'esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio e a struttura metallica (D.M. 3 giugno 1968, L. 5 novembre 1971, n. 1086 - D.M. 16 giugno 1976 - D.M.
27 luglio 1985).

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché | componenti riescano
intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparali soltanto nella quantita necessaria per fimpiego immediato e ciog
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto si devono misurare le quantitd dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni
siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il
pietrisco ed in seguito aggiungere I'acqua con ripetute aspersicni, continuando cosi a rimescolare l'impasto finché
assuma l'aspetto di terra appena umida.

Costruito ove occorra il cassero per il gette, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve
essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori in superficie. It getto sara eseguito a strati
di spessore non superiore a 15 centimetri.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per
quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.

| casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.

La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato dalla direzione dei
lavori @ comungue non superiore a centimetri 15 ed ogni strate non dovra essere vibrato oltre una ora dopo il
sottostante.

| mezzi da usarsi per |a vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad age) ovvero esterni da
applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.

La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo cm 20).

Quando sia necessario vibrare la cassaforma & consigliabile fissare rigidamente il vibratore atla cassaforma
.stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata {da 4000 a
12.000 cicli al minufo ed anche pil).

| pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti: nei due
percorsi si potra avere una velocita media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza del
vibratore e dalla dimensione dellutensile.

It raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati
in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media cm 50).

Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovré essere
asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.
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La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e vuoti
negli strati superiori.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene saspesa quando appare in superficie un lieve strato
di maita omogenea ricca di acqua.

Qualungue sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'impresa spetta sempre la completa
ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del progetto appaltato e dei tipi di
esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio della direzione dei lavori in corso di appalte e prima
dellinizio delle costruzioni.

Limpresa dovra percid avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un ingegnere
competente per lavori in cemento armato, il guale risiedera sul posto per tutta la durata di essi. Detto ingegnere,
qualora non sia lo stesso assuntore, dovra perd al pari di questo essere munito dei requisiti di idoneita a norma di
guanto & prescritto nel Capitolato Generale.

ART. 3.12
RABBOCCATURE

Le rabboccature che occorresse di eseguire sui muri vecchi o comungue non eseguiti con faccia vista in malta
o sui muri a secco saranno formate con malta prescritta.

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino ad una conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e pai riscagliate, ove occorra, e profitate con apposito ferro.

ART. 3.13
DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavero, rimanendo percid vietato di gettare dall'alto | materiali in genere, che
invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare
danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I'Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare | materiali che possano ancora, a
giudizio della direzione, impiegarsi utilmente,

ART. 3.14
FONDAZIONI STRADALI

Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolar]
condizioni dei singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:

a) in pietrame o ciottolami;

b} in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia, o materiale prevalentemente sabbioso;

¢) in materiale di risuita, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di costruzioni
edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc., purché nei materiali di risulta delle demolizioni non
esistanc malte gassose;

d) in terra stabilizzata.

ART. 3.15
FONDAZIONE IN PIETRAME © CIOTTOLAMI

Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassetto scavato nella piattaforma
stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed una al centro ed altre guide trasversali alla
distanza reciproca di metri 15, eseguite accuratamente con pistre e ciottoloni scelti ed aventi le maggiori
dimensioni, formando cosl dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non minore di 20
centimetri e non superiore a 25 cm, assestati a mano, con le code in alto e le facce pill larghe in bassoc bene
accostat fra loro e con gli interstizi serrati a forza, mediante scaglie.

Ove la direzione dei lavori, malgrado l'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che prima di
spargere su di essi il pietrisco o |a ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sara eseguito in
economia {(qualora non esista all'uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai prezzi d'elenco per la
fornitura ed impiego di compressori di vario peso,

Ove tale ruilatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura def sottofondi, I''mpresa
sara obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratura.

A lavoro ultimato, la superficie dei softofondi dovrd avere sagoma trasversale parallela a quella che in
definitivo si dovra dare alla supertficie della carreggiata, o al pavimento sovrapposto che dovra costituire |a
carreggiata stessa.
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Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per le condizioni igrometriche, possa temersi un anormale
affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su detto terreno uno strato di sabbia o
materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore in ogni caso non inferiore a 10 cm.

ART. 3.16
FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di
spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di
norma lo spessore dello strato di cilindratura non dovra essere inferiore a 20 cm.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante,
& necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penefrazione mediante leggero innaffiamento, tale
che l'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavore finito, la superficie
dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovra
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.

ART. 317
MASSICCIATA

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli
e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a
costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di
carreggiata da formare.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi
di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da impiegare per la formazione del
pietrisco, in modo da evitare che si determino fratture nellinterno dei singoli pezzi di pietrisco.

La direzione dei lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell'impresa,
dalla sede stradale il materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse
messo in opera con le cautele e fe modalita che saranno prescritte dalla direzione dei lavori, come pure per tutti gli
altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Tutti | materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle «Norme
per l'accettazione di pietrischi, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali» di cui al
«Fascicole n. 4» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

ART. 3.18
CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE

Salvo quanto & detto all'articolo che riguarda le semplici compressioni di massicciate a macadam ordinario,
quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam ordinario, o eseguite per
spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure cilindrature da eseguire per preparare la
massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di
pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc. si provvedera all'uopo ed in generale
con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate.

Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra [a velocita oraria uniforme non superiore a km 3.

Per la chiusura e rifinitura della cilindrata si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14, e la loro
velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.

| compressori saranno forniti a pié' d'opera dallimpresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con
tutto quanto & necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la fornitura di rulli
da parte dellAmministrazione).

Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, limpresa dovra provvedere prontamente alla
riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente
proseguito verso la zona centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di aimeno cm
20 delia zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche
una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiore a cm 12 di
altezza misurati ne! pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la
massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a cm 12, misurata sempre come sopra, la ci-
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lindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di cm 12 o frazione, a partire
da quello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie;

12 di tipo chiuso;

2% di tipo parzialmente aperto,

32 di tipo completamente aperto;
a seconda delfuso cui deve servire la massicciata a lavore di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimenti,
coi quali & previsto, fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento, occorrenti per poter aprire al
traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i tratti da conservare a macadam
semplice, tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita e nei
limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in medo cio che gli elementi che Ja compongono
acquistino lo stato di massimo addensamento.

ART. 3.19
MASSICCIATA A MACADAM ORDINARIO

Le massicciate da eseguire e conservare a macadam ordinario saranno semplicemente costituite con uno
strato di pietrisco o ghiaia di qualita, durezza e dimensioni conformi a quelle comunemente prescritte o da
mescolanza di dimensioni assortite secondo gli ordini che saranne impartiti in sede esecutiva dalla direzione dei
lavori. | materiali da impiegare dovranno essere scevri di materie terrose, detriti, sabbie e comungue di materie
eterogenee.

ART. 3.20
OPERAZIONI PRELIMINARI

L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovra essere sistemata a regola d'arte secondo le
prescrizioni della direzione lavori.

Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo l'estirpazione delle radici saranno riempite con cura ed il
materiale di riempimento dovra essere costipato fino a raggiungere una densita uguale a quella delle zone
adiacenti.

ART, 3.21
FONDAZIONI

La fondazione sara costituita dalla miscela del tipo approvato dalla direzione dei lavori e dovra essere stesa in
strati successivi dello spessore stabilito dalla direzicne dei lavori in relazione alla capacitd costipante delle
attrezzature di costipamento usate, Il sistema di lavorazione e miscelazione del materiale pud essere modificato di
volta in volta dalla direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in
relazione al sistema ed al tipe di attrezzatura di cantiere impiegata. Durante il periodo di costipamento dovranno
essere integrate le quantita di acqua che evaporano per vento, sole, calore, ecc.

Il materiale da usarsi dovra corrispondere ai requisiti prescritti e dovra essere prelevato, ove sia possibile, sul
posto.

L'acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre detrimenti alla qualita
dello strato stabilizzante. La costruzione sara sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3° C.

Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidita
durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in
conformita alle prescrizioni della direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun particolare com-
penso.

La superficie di ciascuno strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, te livellette e le curvature previste
dal progetto e dovra risultare liscia e libera da buche e irregolarita.

ART, 3.22
CONGLOMERATI BITUMINOSI

I conglomerati bituminosi oggetto del presente capitolato sono formati con pietrischetti o graniglia e sabbia e,
in alcuni casi, anche con additivo, legati con hitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione in seguito
indicate. A differenza dei conglomerati bituminosi chiusi per queste pavimentazioni in genere non vengono richieste
le percentuali dei vuoti a costipamento avvenuto.

ART. 3.23
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI

CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE
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| materiali occorrenti, gualunque sia la loro provenienza, sarannc delle migliori qualitd nelle rispettive loro specie e
si intenderanno accettati solamente quando a giudizio insindacabile della Direzione dei Laveri, saranno riconosciuti
rispondenti a quelli designati per natura qualita, idoneita, durabilita ed applicazione.

| materiali occorrenti per i tlavori di che trattasi, dovranno provenire da cave, fabbriche, impianti, depositi ecc. scelti
ad esclusiva cura dellimpresa la quale non potra quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di
coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, impianti, ecc. i materiali non fossero pill rispondenti ai requisiti
prescritti ovvero venissero a mancare, ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in focalita diverse o a
diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come
pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensione dei singoli materiali.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente la prescrizione degli articoli 15 ¢ 16 del
Capitolato Generale per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a seconda dei casi, applicabili le
norme ufficiali in vigore relative ai singoli materiali.

CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI

Con riferimento a quanto stabilito nelle condizioni generali d’accettazione i materiali da imépeigare nei lavori
dovranno corrispondere ai requisiti a seguito fissati.

La scelta di un tipo dello stesso materiale nei confronti di un altro ¢ tra diversi tipio dello stesso materiale, sara fatta,
valta per volta, in base a giudizio ella Direzione dei Lavori, la guale, per i materiali da acquistare si assicurera che
provengano da produttori di provata capacita e serieta.

a) Acqua : dovra essere dolce, limpida, per quanto possibile essere esente da tracce di cloruri o solfati, non
inquinata da materie organiche, o comunque dannose all'uso cui 'acqua medesima & destinata a rispondere ai
requisiti stabiliti dalla norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 1086 del 05/11/1971
{D.M. 16/06/1976 e successivi aggiornamenti).

b) Pietrischi, ghiaie, pietrischetti, ghiaietti, graniglie, ghiaino, sabbie, additivi per le pavimentazioni :
dovranno saoddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti nelle *Norme sugli aggregati e criteri di acceitazione
degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali” del C:N.R. n. 139 del 15/12/1992, ed eventuali successive
modifiche, ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenagi, privi di elementi alterati, essere puliti e praticamente esenti
da materie eterogenee, non presentare perdite in peso, per decantazione in acqua, superiore al 2%.

¢) Bitumi, emulsioni bituminose : dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per
I'accettazione dei bitumi per usi stradali” Fascicolo n. 2 ed. 1951 "Norme per ['accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali” — Fascicolo n. 3 ed. 1958 del C.N.R., ed eventuali successive modifiche.

d) Bitumi liquidi : dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per F'accettazione dei bitumi liquidi per usi
stradali” — Fascicolo n. 7 — ed. 1957 del C.N.R. ed eventuali successive madifiche.

ART. 3.24
PROVE DEI MATERIALI

a) Certificato di qualita ed accertamenti preventivi

L’appaltatore per poter essere auforizzato ad impiegare i tipi di materiali prescritti dalle presenti Norme
Tecniche, dovra esibire, prima dellimpiego, al Direttore dei Lavori, i relativi certificati di qualita rifasciati da un
Laboratorio Ufficiale.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali
o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove i laboratorio atte ad
accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di finitura in rapporto a dosagi e
composizioni proposte.

| certificati che dovranno essere esibiti tanto se | materiali sono prodotti direttamente, guanto se prelevati da
impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validita biennale. | certificati dovranno
comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei
materiali, delle miscele o degli impianti i produzione.

Prima dellinizio dei lavori Fappaltatore dovra esibire oltre il certificato i qualita dei materiali che intende
adoperare, lo studio della composizione delle miscele.
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In proposito si stabilisce che I'impresa debba presentare al Direttore dei lavori detfi certificati entro e non oltre
10 (dieci) giorni dalla data della consegna de lavori, pena la revoca dell'aggiudicazione del lavoro.

Dovranno inoltre essere effettuati durante la esecuzione dei lavori prelievi di materiale da inviare a cura e
spese dellimpresa ad istituti autorizzati per la determinazione dei seguenti parametri :

- perdita in peso medianie prova Los Angeles degli aggregati;

- contenuto in bitume dell'impasto;

- fuso granulometrico dellimpasto;

- volume dei vuoti residui a rullatura ultimata.

Sul bitume potranno essere disposte dalla Direzione dei lavori le seguenti prove !
- palla e anello;
- penetrazione.

Detti prelievi saranno operati secondo le dispesizioni della Direzione dei lavori .
L'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a
tutte le spese per il prelievo, la formazione e linvio di campioni agli istituti in seguito specificati ed indicati dalla
Direzione dei lavori, nonché per [e corrispondenti prove di esami.
| campioni verranno prelevati in contraddittorio, Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati
dalla Direzione lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori, in quali saranno i soli riconosciuti
validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
| prelievi di cui ai precedenti punti dovranno essere effettuati in doppia campionatura; delle due campionature,
una dovra essere inviata ad un laboratorio ufficiale di fiducia della D.L. per la esecuzione delle analisi e la
tempestiva comunicazione dei risultati relativi, e I'altra sara conservata dalla D.L. per eventuali controprove.
Facendo sempre salva ogni maggiore indagine ed accertamento sulla qualitd dei singoli componenti gli
impasti e degli impasti stessi, che la D.L., Amministrazione e Collaudatori intendessero effettuare.

ART. 3.25
PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, il cottimista dovra attenersi alle migliori regole dell'arte nonché
alle prescrizioni che qui di seguite vengono date per le principali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie di lavoro per le quali non si trovine prescritte speciali norme nel presente contratto ed
annesso elenco prezzi, il cottimista dovra seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli
ordini che all'uopo impartira la Direzione dei lavori.

ART. 3.26
STRATO DI BASE

a) Descrizione

Lo strato di base & costituito da un misto granulare di frantumazione, ghiala, sabbia ed eventuale additivo
(secondo le definizioni riportate nellart. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali fascicolo 139 del 15/10/1992,
normalmente dello spessore di 16 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati,
steso in opera mediante macchina vibro-finitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.

Lo spessore della base verra prescritto dalla Direzione dei lavori.

b} Materiali inerti
| requisiti di accettazione degli aggregati per i misti bitumati e conglomerati bituminosi aperti dovranno essere

conformi alfle prescrizioni contenute nelle Norme C.N.R. tab. 3, n. 139 del 15/10/1992 riferite ad un traffico di
tipo “P”.

TABELLA 3 — Strati di base : Requisiti di accettazione degli aggregati per misti bitumati e conglomerati bituminosi
aperti

TRAFFICO
NORMA DI

RIFERIMENTO

DETERMINAZIONE SIMBOLO
PP | P | M L
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FRAZIONE > 4 mm | Contenuto dli;

- Rocee tenere alierate

0 scistose - CNR 104/84 % < 1 1 1 1
- Rocoe degradabli - CNR 104/84 % < 1 1 1 1
Coeff. Los Angeles LA CNR 34173 % < 25 25 30 40
Micro Deval umida MDU CNR 109/85 % < 20 20 25 25
Quiantita di frantumato
4 - - % > 80/90 a0/30 70/20 50/0
Dimensione max Dmax CNR 23771 mm 40 40 40 40
Sen. Algelo (1} G CNR 80/80 % < 30 30 30 30
Pass. al sefaccio )
G075 (2) - CNR 75/80 % < 1 1 1 24
Spogliamento in acqua
adl®C3) ’ CAR 138/92 % < 5 5 5 5

FRAZIONE < 4 mm | Contenuto di:

- Rocce tenere alteraje

o scistose - CNR 104/84 % < 1 1 1 1
- Rocce degradabli - CNR 104/84 % < 1 1 1 1
Equiv. I3 sabbia ES CNR 27172 % > 50 50 50 35
Indice plastic. P CNR-UNI 10014 % < NP NP NP 6
Limite liquide WL CNR-UNI 10014 % > 25 25 25 35

In zone considerate soggetie a gelo
Ad eccezione delia polvere di franfoio
Con eventuale impiego di "dope” d'adesicne

e L e e
T a3 S e
Pom o s Playerd

Gli eventuali additivi provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o cosfituiti da cemente,
calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti

- setaccic UNI 0,18 (ASTM n. 80} : % passante in peso : 100

- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) : % passante in peso ; 90

La granulometria dovra essere eseguita per via umida .

¢) Legante

[ bitume dovra essere del tipo di penetrazione 60-70.

Esso dovra avere | requisiti prescritti dalle "Norme per 'accettazione dei bitumi” del CNR fasc. 1/1951 per il
hitume 60-80 salvo if valore di penefrazione a 25°C che dovra essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di
rammollimento che dovra essere compreso fra 47°C e 56°C.

Per la valutazione delle caratteristiche di :

- penetrazione, punto di rammolitmento P.A., punio di rotiura Frass, dultilita e volatilita, si useranno

rispettivamente le seguenti normative :

B.U. CNR n. 24 (29/12/1971)
B.U. CNR n. 35 (22/11/1973)
B.U. CNR n. 43 (06/06/1974)
B.U. CNR n. 44 (29/10/1974)
B.U. CNR n. 50 (17/03/1976)

il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso
tra—1,0ed 1,0.

Indice di penetrazione = _ 20u—500 v

U+ 50v
dove :
u = temperatura di rammollimento alla prova " palla-anello” in °C (25°C)
v = |og. 800 - log. Penetrazione bitume in dmm {a 25°C)
d) Miscela

La miscela dgli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente
fuso :

serie crivelli UN! Passante % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80 - 100
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Crivello 25 70 -95

Crivello 15 45 - 70
Crivello 10 35-860
Crivello 5 25-50
Crivello 2 20- 40
Crivello 04 6-20
Crivello 0,18 4-14
Crivello 0,075 4-8

It tenore di bitume dovra essere compreso tra ii3,5 ed il 4,5 % riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti :

- il valore della stabilitd Marshall — Prova B.U. n. 30 {15/03/1873) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di magfio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 daN; inolire il valore della rigidezza Marshall,
ciod il rapporto tra la stabilith misurata in N e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere superiore a
2500 Nfmm;

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilitd Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresa fra il 4% ed il 7% .

I provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezicnati presso limpianto di produzione
efo presso |a stesa.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa, non dovra pero superare
quest'ultima di oltre 10°C . .

a) Confrolto dei requisiti di accettazione

L'impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregate e di legante per la relativa
accettazione.

L'impresa & poi tenuta a presentare con congrue anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere
di confezicne, la composizicne delle miscele che intende adoitare; ogni composizione proposta dovra essere
corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio attraverse i quali 'impresa ha
ricavato la ricefta ottimale.

La direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.

L’approvazione non ridurra comungue la responsabilita dellimpresa, relativa al raggiungimento dei requisiti
finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, limpresa dovra ad essa attenersi rigorosamente
comprovando se necessario l'osservanza anche con esami giornalieri. Non sara ammessa una variazione del
contenuto dell’'aggregate grosso superiore al +5% e di sabbia superiore a +3 sulla percentuale corrispondente alla
curva granulometrica prescelta, e di +1,5% sulla percentuale di additivo.

Per 1a qualitd di bitume non sard tollerato uno scostamento alla percentuale stabilita maggiore del +0,3% a
insindacabile giudizio della D.L. e salvo le determinazioni della D.L. e le determinazioni di additive.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dallesame delle miscele prelevate allimpianto come pure dailesame
delle carote prelevate in sito sia in corso dei lavori che a lavort ultimati .

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati anche periodici controlli delle bilance, delle tarature, dei
termometri delfimpianto, la verifica delle caratteristiche del bitume la verifica dell'umidita residua degli aggregati
alfuscita del'essiccatore ed ogni altro centrollo ritenuto opportuno.

fy Formazione e confezione dalle miscele

il conglomerato sara confezicnato mediante impianti fissi automatizzati di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzicne di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto
essiccamento, Puniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregali; resta pertanto escluso ['uso delfimpianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del
tutfo rispondenti a quelle di progetto.

tl dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la
cui efficienza dovra essere costantemente controllata. ,

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme
fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che delfadditivo.

La zona destinata all'ammanimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli
aggregati,

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e loperazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura .

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
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Il tempo di essiccazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dellimpianto e dell'effettiva
temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura fale da permettere un completo ed uniforme
rivestimento degli inerti con il legante; comungue esso non dovra mai scendere al di sotto dei 20 secondi .

La temperatura deghi aggrgati all'atto della miscelazione dovra essere compresa fra 150 e 170 °C, e quella del
legante tra 150 e 180 °C, salvo diversa disposizioni della Direzione lavori in rapporto il tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccafori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati alfuscita dell’'essiccatore, non dovra di norma superare lo 0,5%.

g) Posain opera delle miscele

l.a miscela bituminosa verra stesa sul piano finitc della fondazione dopc che sia stata accertata dalla
Direzione lavori [a rispondenza di quest'ultima ai requisiti di sagoma, quota, densita prescritti .

Prima della stesa del conglomerato dovra essere provvedute alla rimozione della sabbia eventualmente non
trattenuta dallemulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione della fondazione o del misto cementato
gia steso.

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel pili breve tempo possibile;
tra di essi dovra essere interposta se la D.L. lo riterra necessario una manc di attacco di emulsione bituminosa in
ragione di 0,54 kg/mq .

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibro finitrici dei tipi
approvati dafla Direzione lavori, in perfetto stato di efficienza dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, prive di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti
mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con impiego di 2 o pil finitricl.

Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsicne
bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi
risultino fra di loro sfalsati di almene cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia
normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

It trasporto del conglomerato alfimpianto di confezione, posto ad una distanza non superiore ai 60 km dal
cantiere di stesa, dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata efficienti e veloci e comunque
sempre dotati di teloni di copertura per evitare il raffreddamento superficiale eccessivo efo la formazicne di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controliata immediatamente dietro al finitrice,
dovra risultare in ogni memento non inferiore a 1306°C.

l.a stesa dei conglomerati dovia essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; la stesa eventualmente compromessa, dovra essere immediatamente
rimossa e successivamente ricostituita a cura e spese delfimpresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza
soluzione di continuitd, in modo che il conglomerato ia ancora sufficientemente caldo.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati ¢ vibranti gommati con Fausilio di rulli a ruote
metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche in grado da assicurare il
raggiungimento delle massime densité ottenibili, uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e
scorrimenti nello strato appena steso.

ART. 3.27
STRATC DI COLLEGAMENTO (BINDER}) E DI USURA

a) Definizioni

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale costituita da un doppio strato di conglomerato
bituminoso steso a caldo, e precisamente : da uno strato inferiore di collegamento {binder} e da unc strato
superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori.

it conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da un miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi
(secondo le norme CNR n. 139 del 15/10/1992), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e compattate con rulli gommati e lisci .

Gli spessori deil due strati verranno prescritti dalla Direzione favori.

b) Materiali inerti

| requisiti di accettazione degli aggregati per gli strati di collegamento dovranno essere conformi alle
prescrizioni contenute nelle norme CNR nella tabella n. 5 n. 139 del 15/10/1992 riferiti ad un traffico del Tipo “P”" o
“M” secondo le indicazioni della Direzione lavori.

TABELLA 5 — Strati di collegamento : Requisiti di accettazione degli aggregati per conglomerati bituminosi a caldo

56




NORWMA DI TRAFFICO
DETERMINAZIONE SIMBOLO | o\ CERIMENTO
: PP | P M L
FRAZIONE > 4 mm { Contenuto di:
- Rocee {enere alterate
o scistose - CNR 104/84 % < 1 1 1 1
- Rocee degradabli - CNR 104/84 % < 1 1 1 1
Ceeff. Los Angeles LA CNR 34/73 % < 22 25 30 40
Porosita p% CNR 65/78 % < 1.5 15 - -
Micro Devat umida MDU CNR 109/85 % < 20 20 25 35
Quantita di frantumato - - % > 90 G 80 70
Dimensione max <= 2/3 | Dmax CNR 23711 min < 30 ki 30 30
spess. strato & in ogni
caso
Sen. Algelo (1) G CNR 80/80 % < 30 30 30 30
Pass. al setaccio
0,075 (2) CNR 75/80 % < 1 1 1 2
Spogliamento in acqua
(3) CNR 138/92 % < 5 5 5 5
Indice appiatt. la CNR 95/84 % < 20 25 30 35
FRAZIONE 0,075 - | Quantit di frantumato 9 . 40 40 -
4 mm Passante al setaccio
0075(2) CNR 75/80 % < 2 2 2 3
Equiv. In sabbia ES CNR 27/72 5 - 50 50 40 40
FILLER Spogliamente in acqua
della roccia di origine CNR 138/92 % < 5 5 5 5
Passaate 0,18 M CNR 23171 % 100 100 100 100
0,075 Mm CNR 7580 % > 80 80 80 80
Ind. Plasticita P CNR -UNi 10014 % - NP NP NP NP
Vueti Rigden V% % - 30-45 3045 3045 3045
Per iutte |s categoria di traffico
Potere Rigid. APA Rapporto Corrisp. valore del potere
filerbiiume rigidificante
1.5 APA >=5
20 >=12
25 >=25
30 >=40

(1)  Inzone considerate soggetie a gelo
(2) Adeccezione della polvere di frantoic
(3)  Con eveniuale implego di un “dope” d'adesione

Per strati di usura i valori di acettazione degli aggregati sono indicati nella tabella n. 6 delle horme CNR n. 139

del 15/10/1992 riferii ad un traffico di Tipo "P".

TABELLA 6 — Strati di usura : Requisiti di accettazione degli aggregati per conglomerati bituminosi a caldo

DETERMINAZIONE

SIMBOLO

NORMA DI
RIFERIMENTO

TRAFFICO

PP

P M L
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FRAZIONE > 4 mm | Contenuto di ;
- Rocee tenere alterate
0 scisiose CNR 104/84 % < 1 1 1 1
- Rocce degradabli CNR 104/84 % < 1 1 1 1
Coeff. Los Angeles LA CNR 34/73 % < 18 20 20 25
Porosita p% CNR 65178 % < 1,5 15 - -
Micro Deval umida MDU CNR 109/85 % < 15 15 15 20
Coeff. Levig. Accel. CLA CNR 140/92 > 0,45 0,42 0,40 0,37
Quantita di frantumato - - % 100 100 100 100
Dimensione max <= 1/2 | Dmax CNR 23/71 mm < 20 20 20 20
spess. sirato e in ogni
caso
Sen. Al gele (1) G CNR 80/80 % < 30 30 30 30
Pass. al seiaccio
0,075{(2) CNR 75/80 % < 1 1 1 2
Spegliamento in acqua
a40°C (3) CNR 1368/92 % < 0 0 0 0
indice appiatt. la CNR 95/84 % < 20 20 30 30
FRAZIONE 0,075 - | Quanfita di frantumate - % > 50 50 50 -
4 mm Passanie af setaccio
G,075 (2) CNR 75/80 % < 2 2 i 3
Equiv. In sabbia ES CNR 27172 " > 80 60 60 40
FILLER Spogliamento in acqua
della roccia di origine CNR 138192 % < 5 5 5 5
Passante 0,18 - CNR 2371 % 100 100 100 100
0,075 - CNR 75/80 % > 80 80 80 80
Ind. Plasficita P CNR -UNI 10014 % NP NP NP NP
Vuoti Rigden V% % - 3045 30-45 3045 30-45
Per lutte le categorle di traffico
Potere Rigid. APA °C Rapporio Corrisp. valore del potere
filler/itume flgidificante
1,5 APA >=h
2,0 >=12
25 »>=25
30 >=4(

{1)  Inzone considerate soggetle a gelo
(2)  Adeccezicne della pelvere di frantoio
{3)  Con eventuale impiego di un "dope” d'adesione

¢} Legante

II bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo
diverso avviso della Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere agii stessi
requisiti indicati per il conglomerato bituminose di base.

d) Miscele

Le miscele degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento e per gli strati di usura, dovranno avere
una composizione granulometrica contenuta nei sequenti fusi :

crivello o setaccio binder tappeto
Crivello 25 100 100
Crivello 15 656 — 100 100
Crivello 10 ' 50 — 80 70— 100
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Crivello 5 30-80 43 — 67
Crivello 2 20—45 25-45
Setaccio 0,4 7-25 12 - 24
Setaccio 0,18 5-15 7 -15
Setaccio 0,075 4-8 6— 11

1)y Strato di collegamento

[l tenore del bitume per lo strato di collegamento (binder) dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al
peso degli aggregati. Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita
Marshall e compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i seguenti
requisiti

- la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra

risultare in ogni caso uguale o superiore a 800 kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cio& il rapporto

tra la stabilith misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.
Gli stessi provini per i guali viene determinata la stabilith Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti
residui compresa tra 3 — 7%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15
giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quellc precedentemente indicato. Riguardo alle
misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le
stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.

1) Strato di collegamento

Il tenore del bitume per lo strato di usura dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli
aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare
'80%: il contenuto del bitume della misceta dovra comungque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei
valori di stahilita Marshall e compattezza di seguito ripottata.

Il conglomerato per lo strato di usura dovra avere i seguenti requisiti :

- resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le pid alte
temperature estive, e sufficiente flessibilitd per poter seguire sotto gli stessi carichi gualunque
assestamento eventuale dal sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova
B.U. CNR n. 30 del 15/03/1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia
dovra essere di almeno 100 N (1000 kg). Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioe il raporto tra la
stabilita misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra 3% e 6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersicone in acqua distillata per
15 giorni, dovra dare un valore di stabilitd non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati. Inoltre i
conglomerati bifuminosi in genere dovranno avere :

- elevatissima resistenza all'usura superficiale;

- sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

- grande compattezza il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso fra 4% e 8%
per lo strato di usura e 4% ~ 10% per lo strato di collegamento.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova
Marshall venga effettuata a titolo di controlio della stabilitd del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno
essere confezionati con materiale prelevato presso I'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza
alcun ulkteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle
temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso
dovra essere vagliato se necessario.

&) Controllo dei requisiti di accettazione

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Lo spessore medio riscontrato su tuita I'estesa non dovra essere inferiore a quello prescritto dal relativo
prezzo di elenco.
Sullo spessore riscontrato in ciascun punto non saranno ammese diminuzioni superiori a mm 5 {cinque
millimetri). Solo eccezionalmente saranno ammessi valori maggiori in caso di superfici interessate inferiori al mq .
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f) Formazione e confezione degli impasti

Valgono le stesse prescrizioni indicate dello strato di base salvo per il tempo minimo di miscelazione effettiva
che, con i limiti di temperatura indicati per it legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi,

g) Posa in opera delle miscele

Valgono le stesse prescrizioni indicate dello strato di base.

h) Attivanti 'adesione

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei tre strati, ed in particolare per il tappeto di usura ad esclusivo
giudizio della Direzione lavori, possono essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume-
aggregato ("dopes” di adesivita). '

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate
presso laboratori autorizzati avra dato | migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se
sottoposto a temperature elevate e prelungate.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, tra fo 0,3% e lo 0,6% rispetio al peso del bitume.

L'immissione delle sostanze atfivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee atirezzature tali da
garantire la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio.

ART. 3.28
BARRIERE DI SICUREZZA METALLICHE E IN LEGNO ACCIAIO

Le barriere di sicurezza in verranno installate lungo tratti saltuari dei cigii della piattaforma stradale, nonché
lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia sede o delle autostrade secondo le disposizicni che impartira la
D.L. . | parapetti metallici verranno installati in corrispondenza dei bordi dei manufatti.

La D.L. potra ordinare tutti gli accorgimenti esecutivi per assicurare un’adeguata collocazione dei sostegni in
terreni di scarsa consistenza prevedendone anche l'infittimento locale.

In casi speciali, con 'approvazione della D.L., i sostegni potranno essere ancorati al terreno per mezzo di un
basamento in calcestruzzo. Le caratteristiche dimensionali e la resistenza dei calcestruzzi saranno determinate
dallAppaltatore e sottoposte all’approvazione della D.L. .

Le strutture da collocare nell'aiuola spariitraffico saranno costituite da una o due file di barriere ancorate ai
sostegni.

Restano ferme per tali barriere le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con P'avvertenza di adottare
particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce.

Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce dovra essere eseguita linstallazione di
dispositivi rifrangenti del tipo omologato aventi area non inferiore a cmq 58, disposti in modo che le loro superfici
risultine pressoché normali all'asse stradale.

Le barriere da collocarsi lungo la sede stradale dovrannc possedere le caratteristiche prestazionali di cui al
D.M. LL.PP. del 11/06/1998, in aggiornamento al D.M. n. 223 del 18/02/1992, D.M. LL.PP. del 03/06/1998, nonché
alla Circolare Ministero LL.PP. n. 233787/87, alla Circolare ANAS — Direzione Centrale Tecnica - 52/92 ed alla
Circolare Ministero LL.PP. n. 25695/95 .

CARATTERISTICA DI RESISTENZA AGLI URTI

Le barriere, nel caso di nuovo impianto, ¢ comunque significativi interventi, dovranno avere caratteristiche di
resistenza almeno pari a quelle richieste dal D.M. LL.PP. 11/06/1999, D.M. LL.PP. del 03/06/1998 tabella A per il
tipo di strada, di traffico, ubicazione della barriera stessa.

l.e caratteristiche predette saranno verificate dalla D.L. sulla base dei “Certificati di omologazione” esibiti
dall Appaltatore ed ottenuti in base ai disposti del D.M. del 11/06/1299, del D.M. del 03/06/1988, ovvero nel caso di
non avvenuta omologazione efc nelle more del rilascio di essa, I'Appaltatore dovra fornire alla D.L. un’idonea
documentazione dalla quale risulti che ognuna delle sfrutture da impiegare nel lavorc ha superato con esito
positivo, le prove dal vero (crash test} effettuate secondo le procedure fissate dai citati DD.MM.. Le prove dovranno
essere state effettuate presso i campi di prove autorizzate come da Circolare del Ministero LL.PP. del 06/04/2000.
La predetta documentazione dovra essere consegnata alla D.L. all'atio della consegna dei lavori.

| materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito prefissati :

- materiali metallici in genere ;. saranno esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi altro difetto; gli acciai per
c.a., c.a.p. e carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate
con D.M. 14/02/1992 in applicazione dellart. 21 della legge 05/11/1971 n. 1086; tutti gli elementi metaliici
costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualitd non inferiore a S235JR secondo EN 10025, [a
bulloneria secondo la norma UNI 3740, il tutto zincato a caldo nel rispetto della norma UNi EN 1ISO 1461,
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Nel caso di forniture di barriere di sicurezza corredate da certificazioni di prove dal vero, la classe della
bulloneria e le caratteristiche dimensionali di tutti i singoli componenti saranno quelle indicate nei disegni
allegati ai certificati medesimi.

Le barriere metalliche avranno i seguenti requisiti :
- Acciaio impiegato : le qualitd da utilizzare dovranno essere conformi a quelle previste dai certificati di

omologazione o da rapporti di prove d'urto al vero, sia per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche
sia per quelte chimiche. L’acciaio dovra essere inoltre zincabile .

- Tolleranze di spessore : le tolleranze di spessore ammesse sono quelle della NORMA 10051/91.

- Collaudi e documenti_tecnici : le qualita delle materie prime deve essere identificabili con i! nome del
produttore . Se omologate, dovranno riportare la classe di appartenenza e la sigla di omologazione, nel
tipo e numero progressivo .

ART. 3.29
SEGNALETICA

Per quanto riguarda la segnaletica, limpresa dovra attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in
volta dalla direzione dei lavori.

Dovranno essere tentte presenti le norme che sono contenute nel regolamento emanato con d.P.R. 30 giugno
1959 per l'esecuzione del T.U. 15 giugno 1959, n. 393 e il Capitolato Speciale dei segnali stradali predisposto
dall'lspettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP. e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3.30
LAVORI IN FERRO

Il ferro e l'acciaio dolce delle qualitd prescritte, dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria,
regolarita di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il pili leggero indizio di imperfezione.

Per le ferramenta di qualche rilievo, 'Appaltatore dovra preparare e presentare alla direzione un campione il
quale, dopo essere stato approvato dalla direzione stessa, dovra servire da modello per tutta la provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dovra essere eseguita la coloritura a due
mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme contenute
nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 e nella Circolare 15 ottobre 1968, n. 5226 del Servizio Tecnico Centrale dei
LL.PP., L. 5 novembre 1971, n. 1086 e D.M, 27 luglio 1985, avvertendo che la lavorazione dovra essere fatta in
modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto.

CAPO 4
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 4.1
NORME GENERALLI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso in
relazione a quanto & previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso in cui la
direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conte nella contabilizzazione. In
nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di guelle ordinate, le guali potranno essere motivo di rifacimento a
carico dellimpresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei
lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati delta direzione dei lavori e dall'impresa. Resta
sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operaziont di collaudo.

ART. 4.2
MATERIALI A PIE D'OPERA
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I prezzi di elenco per materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della direzione dei lavori
come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie,
palafitte, travature, ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione appaltante, la sommini-
strazione di ghiaia o pietrisco, quando l'impresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione dei materiali per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell'art.
34 del Capitolato Generale;

d) alla valutazione delle provviste a pié¢ d'opera che si dovessero rilevare dal'Amministrazione quando per
variazioni delle provviste introdotte non potessero pill trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo di impiego,
le spese generali ed il beneficio dellimpresa.

ART. 43
MOVIMENTO DI MATERIALE

a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - 11 volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la
formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo I'andamento di progetto o di spostamenti
eventuali, per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verra determinata col metodo delle sezioni raggua-
gliate (*), sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in
contraddittorio dellimpresa allatto della consegna, salvo la facolta alfimpresa ed alla direzione dei lavori di
intercalarne altre o di spostarle o a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni.

In base alle sezioni ed al profilo fongitudinale contrattuale, verranno determinati dei punti di passaggio fra
scavo e rilevate per tenerne in debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette o dei fossi di guardia sara pagato col prezzo dello
scavo di shancamento.

L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla formazione
del rilevato stesso,

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglic delle piante,
l'estirpazione delle ceppate, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a
deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali
puntellamenti ed armature nei limiti previsti, quelli gia ricordati per 'apertura e la manutenzione di strade private,
diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi
importanza, ecc. ecc.

Nel caso di scavi di shancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza {con Fesclusione della sola
roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non
superiore a 0,560 m3; quelli, invece, di cubatura superiore a 0,50 m3, verranno compensati con i relativi prezzi di
elenco ed il loro volume verra defratto degli scavi di materie.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti, verranno valutati e
compensati col prezzo degli scavi di shancamento.

I materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprieta del!Amministrazione
appaltante che ne disporra come riterra cpportuno. Il loro frasporto nei luoghi di accatastamento od
immagazzinamento saranno a carico dellimpresa, intendendosi I'onere compreso e compensato coi relativi prezzi
di elenco riguardanti gli scavi.

b) Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto o in presenza di acqua per limpianto di opere d'arte,
ecc. - Si stabilisce che per le opere da eseguire neile trincee verranno considerati come scavi per fondazione
solamente quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo
della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per fare luogo
alle murature, verranno considerati come scavi di sbancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi relativi di
elencon. 1

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano di
sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto pill basso del terreno naturale
interessante la fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita softo il piano orizzontale e come sopra & detto, e soltanto al velume cosl calcolato
si applicherannc i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi ai n° 2, vale a dire che essi saranno valutati sempre
come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore
scavo e qualunque armatura e puntellatura occorrente.

i"() Resla I'obblige dellimpresz di eseguire i fratti in rifevato a luita altezza; e riscontrandosi deficienze saranno effeituate deirazioni nef computo del volumi del
filevati e delio scavo di cassonetto.
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Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui
sopra si intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura per il suo
effettivo volume, andra in aggiunta a quelio precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di shancamento, oftre agli obblighi sopra specificati e a quelli
emergenti del precedente articolo, l'impresa dovra ritenersi compensata:

1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento,
carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistematicamente delle materie di
rifiuto e indennita di deposito; .

2) delle spese occorrenti; per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamente del fondo, per le
formazioni di gradoni, per it successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre
condotie in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

3) delfeventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellaiure ed armature di
guaisiasi entita, occorrenti per lesecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti
di cavi di sbancamento;

4} ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa deglt scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpata da praticare nei rilevati gia eseguitf, per la costruziocne di opere murarie e di
consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbhancamento per tutta la parte
sovrastante del terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.

| prezzi di elenco per gli scavi di fondaziene sone applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo
ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano supericre e quella del piano inferiore che delimitano le
varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi sopra indicati e proseguendo
verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risultera dal volume
ricadente nella zona stessa e dalla applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella
ripetuta zona.

| prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualunque sia
la loro sezione planimetrica.

ART. 4.4
RILEVATIIN TERRA RINFORZATA

Tutti i muri in terra rinforzata con elementi tipo “Terramesh verde” o similari saranno a sezione trapezoidale,
con base maggiore variabile da 400 cm a 500 cm ed altezza massima di 438 cm e saranno misurati a superficie
definita dalla prolezione del fronte dei muri sul piano verticale.

Il prezzo a mq indicato nell'elenco prezzi ragguaglia oltre |a preparazione del piano di posa, la fornitura e
posa in opera di tutli i materiali necessari per dare 'opera ultimata in ogni sua parte con la sola esclusione , degli
scavi e della fornitura o riutilizzazione e compattazione del rilevato strutfurale,

ART. 4.5
MURATURE E CONGLOMERATI

a) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno
misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul viso dei
muri, esclusi ciog intonaci e dedotti i vani {*), nonché i materiali di differente natura in esse compenetrati & che
devono essere pagati con altri mezzi di tariffa.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione, in muratura, si intendera sempre
compresa ogni qualungue spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico,
trasporto, innalzamento o discesa e scarico a pié d'opera dei materiali di ogni peso e volume, e per tutte fe manovre
diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondita di esecuzione, e
qualunque sia la grossezza e la forma delle murature, nonché per le murature in elevazione, il parametro di faccia
vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di elenco delle murature, sempreché questo non sia previsto con pa-
gamento separato.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia
vista, sf intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo sara sempre eseguito e compreso nel
prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricali da terrapieni; & pure sempre compresa la
formazione di feritoie regelari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle immarsature, e la
costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta dell Amministrazione, come in generale
per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprieta dell Amministrazione (non ceduti allimpresa), si intende

*0) Se sono previsti piccoli vani dovranno medificarsi le disposizieni nel senso che non si eseguiranno deduzioni per vani di luce inferiore a 16 cm2.
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compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alia messa in opera,
nonché la messa in opera degli stessi.

le murature eseguite con materiali ceduti alfimpresa saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle
murature con pietrame fornito dall'impresa, infendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed
ogni onere di lavorazione, messa in opera, ecc., come sopra del pietrame ceduto.

Qualunque sia l'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire
sotto raggio, le relative murature non pofrannc essere comprese nelle categorie delle volte e saranno valutate coi
prezzi delle murature refte senza alcun compenso.

Le murature rette o curve, in pletrame o mattoni, saranno quindi pagate a metro cubo coi prezzi di elenco n. 14
stabilite per i vari tipi, strutture e provenienza dei materiali impiegati.

d) Riempimento di pietrame a secco - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per
drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo per il volume effettivo, e col prezzo n. 13 di elenco.

fy Calcestruzzi, smalfi, cementi armati e cappe - | calcestruzzi per fondazioni, murature, volti, ecc., gli smalfi ed
i cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo, escluso il ferro
da impiegare per i cementi armati che verra pagato a pare a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base
alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi
aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventualt smussature previste
in progetto agli spigeli che avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore, o al pit uguale, a 10 cm.

ART. 4.6
FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura dei calcestruzzo verra
determinate mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita
superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. |l peso del ferro verra in ogni
caso determinato con mezzi analitici, ordinari, misurando ciog lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo
le sagomature e uncinature e moltiplicandolo per il peso unitario delle tabelle ufficiali U.N.L).

Col prezzo fissato, il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature,
sagomature e legature ordinate dalla direzione dei lavori curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente
con quella fissata nei disegni esecutivi.

fl prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa
anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di
cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed | materiali per la messa
in tensicne dei cavi stessi nonché per il bloccaggio dei dispositivi.

ART. 4.7
BARRIERE DI SICUREZZA METALLICHE

Le barriere di sicurezza a profilo metallico saranno valutate a metro lineare e nel prezzo & compresa olire la
fornitura, la posa in opera, fesecuzione del necessari fori, la saldatura, la chiodatura e ribattitura, le armature di
sostegno, gli sfridi di lavorazione e ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera
secondo le norme vigenti ed a perfetta regola d'arte.

ART. 4.8
CARREGGIATA

a) Massicciata - La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a
metro cubo, coi prezzi di elenco relativi n. 15

Normalmente la misura dovra effeftuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati
in cumuli regolari e di volume il pill possibile uguale lungo la strada, oppure in cataste di forma geometrica; la
misurazione a scelta della direzione dei lavori verra fatta o con canne metriche, oppure col mezzo di una cassa
parallelepipeda senza fondo che avra le dimensioni di m 1,00 x 1,00 x 0,50.

All'atto della misurazione sara in facoita della direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie ognuna di un
determinato numero e di scegliere in ciascuna serie i cumulo da misurare come campione.

[l volume del cumulo misurato sara applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se limpresa avra
mancato alf'obbligo delluguaglianza dei cumuli dovra sottostare al dannc che le potesse derivare da tale
applicazione.

Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto delle casse, e quelle per lo
spandimento dei materiali, saranno a carico dellimpresa e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del
pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni che
potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro, e per il sabbione a consolidamento della
massicciata, nonché per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi [avori,
e per qualsiasi altro scopo.
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— Potra essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni.

b) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata - Anche per queste
vaci la valutazione & prevista a metro cubo di opera finita. |l prezzo a metro cubo della fondazione e pavimentazione
comprende tutti gli oneri per:

studio granulometrico della miscela;

la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo e dello strato di cartone
catramato isolante;

la fornitura degli inerti nelle qualita e quantita prescritte dal Capitolato speciale, nonché la fornitura del legante
a dell'acqua;

il nole del macchinario occarrente per la confezione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo;

la vibrazione e stagionatura del calcestruzze;

la formazione e sigillatura dei giunti;

tutta la mano d'opera occorrente per i laveri suindicati, ed ogni altra spesa ed onere per il gette della lastra, ivi
compreso guello del getfo in due strati, se ordinato.

Lo spessore sara valutato in base a quello prescritto con {olleranza non superiore ai 5 mm perche le differenze
si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terra conto delle eccedenze,
mentre si dedurranno le deficienze riscontrate.

Per armatura del calcestruzzo verra fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che verra valutata a
parte, secondo il peso unitario prescritio e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretia.

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra descritte. Si precisa ad
ogni modo che il prezzo comprende:

ghi oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonché da quelle richieste
durante l'esecuzione del lavoro: '

leventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritio e
richiesto dalla direzione dei lavori;

il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente prescritto.

c) Traftamenti protetiivi delle pavimentazioni - manti di conglomeralo - pavimentazioni di cemento - |
trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere qualungue
tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tas-
sativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sara compreso ogni magistero e fornitura per dare-il lavoro
completae nel rispetto delle modalita e norme indicate. Per i conglomerati, ove I'elenco dei prezzi lo prescriva, la
valutazione sara fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante o di materiale di aggregazicne stabiliti variassero,
ovvero, nel caso di manti a tappeto od a conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si
modificassero gli spessori, si fara luogo alle relative detrazioni analogamente a come su espresso. | cordoli laterali
{(bordi), se ordinati, sarannc valutati a parte.

L'Amministrazicne si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi pit dell1% in meno di percentuale di
bitume prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verrannc effettuate negli stati di avanzamento
detrazioni come segue: per perceniuali tra I'1% ed il 3%: il 10% del prezzo di emulsione per ogni kg di emulsione
impiegata; per percentuali maggiori del 3 sinc al 5%: il 25% del prezzo dellemuisione per ogni kg di emulsione
impiegata.

ART. 4.9
CIGLI E CUNETTE

I cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro lineare, saranno pagati a
metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste rifinite fresche al fratazzo.

ART. 4.10
CONDOTTE E TUBAZIONI

L'attraversamento . con tubazicne in cemento sara valutata esclusivamente secondo lo sviluppo in metri lineari; in
tali valutazioni & compreso anche it computo delle quantitad ricavate dalle curve o pezzi speciali. La misurazione
andra effettuata sulla rete effeftivamente installata a posa in opera ultimata.

ART. 4.11
MANO D'OPERA
| prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dai necessari attrezzi; | prezzi nn. ....... di elenco
comprendono sempre tutte le spese, percentuall ed accessorie nessuna eccettuata, nonchée il beneficio per
limpresa.

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.
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| prezzi delle merci per lavori in economia si applicheranno unicamente alfla mano d'opera fornita dall'impresa,
in seguito ad ordine del direttore dei lavori.

ART. 412
NOLEGGI

Per 'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per
quelle di riposo, nelle quali perd restano a disposizione del Amministrazione, il noleggio s'intendera corrisposto per
tutto il tempo durante it quale i meccanismi funzioneranno per conto dellAmministrazione o resteranno a di-
sposizione dell Amministrazione stessa,

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e
rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cui essi saranno stati
effettivamente in attivita, compreso il tempo occorrente per l'accensione, riscaldamento e spegnimento delle
caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perdite qualsiasi, verra applicato il solo prezzo del noleggio per mecca-
nismi in riposo.

L'IMPRESA IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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