



## PROVINCIA DI MASSA CARRARA

RIPRISTINO STATICO DEL PONTE SUL FIUME MAGRA  
IN LOCALITA' "SANTA GIUSTINA" NEL COMUNE DI  
PONTREMOLI A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI  
EVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 2011

### SECONDA FASE

RICOSTRUZIONI E CONSOLIDAMENTI DEFINITIVI

#### PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE

PROGETTISTA: Prof. Ing. Raffaello BARTELLETTI – PISA

Data:

Aprile 2016

Aggiornamenti:


## QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

### A) LAVORI

Importo lavori soggetti a ribasso : .....	€	644'903.78	
Oneri per la sicurezza : .....	€	15'096.22	
<b>SOMMANO</b> .....	€		<b>660'000.00</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori pari al 22% :	€	145'200.00
Spese tecniche progettazione	€	50'117.60
Spese tecniche redazione PSC	€	5'075.20

Inc. personale (2%*34%) dell'importo lavori		
Inc. personale art 93 c 7/ter (80%)	€	3'590.40
Inc. personale art 93 c 7/quater (20%)	€	897.60
Imprevisti, Contributo ANAC, arrotondamenti ecc..	€	4'369.20

**SOMMANO** ..... **209'250.00**

**TOTALE** **€ 869'250.00**