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RIPRISTINO STATICO PONTE DI S. GIUSTINA A PONTREMOLI

FASE 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEFINITIVI pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento eseguito con mezzi maccanici aqualsias profondita
16.A04.002.0in terreni sciolti con accantonamento del materiale escavato nell'areadi
02 pertinenzadel cantiere.
Piazzoladi lavoro Pilasinistra 16,00 10,00 3,00 480,00
Piazzoladi lavoro Pila destra 15,00 10,00 1,00 150,00
Regolarizzazione lato spalla destra (a stima) 70,00 70,00
Sistemazione alveo fiume (a stima) 2800,00 2°800,00
SOMMANO mc 3'500,00 4,93 17°255,00
2 Demolizione di strutture in cal cestruzzo eseguitaa qualsias piano, altezzaq
02.A03.002.0| profondita esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore,
04 escluso lo scavo per ritrovamento dellamuratura al di sotto del piano di
campagna.
Strutture in conglomerato cementizio armato situate fuori terradi qualsiasi
tipo e sezione compreso taglio del ferri.
Plinto piladestra 10,00 3,50 1,40 49,00
Fusto pila 6,00 1,00 7,50 45,00
Pulvino pila 8,70 1,65 1,20 17,23
Ritegni e arrotondamento 3,77 3,77
SOMMANO mc 115,00 395,43 45°474,45]
3 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
14.R04.006.0 | eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successivainiezione, a
06 gravita o bassa pressione, di miscela o maltacementizia dosataa .6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del
foro.
Per diametro esterno pari a 220-259 mm
Fondazione pila Destra 27 12,00 324,00
CoronellaPilaSinistra 128 6,00 768,00
Coronella Spalla Destra 66 3,00 198,00
SOMMANO m 1°290,00 72,88 94°015,20]
4 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a
14.R04.010.0| mezzo saldatura o manicotto filettato.
01
Fondazione pila Destra 27 12,70 27,00] 97258,30
Coronella Pila Sinistra 128 6,70 16,00/ 13721,60
Coronella Spalla Destra 66 5,90 16,00 67230,40
Arrotondamento 789,70 789,70
SOMMANO kg 30°000,00 1,30 39°000,00
5 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
01.A04.018.0| mezzi meccanici fino allaprofonditadi 1,5 m, compreso accatastamento
01 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Cordolo micropali Pila Sinistra 42,00 1,60 67,20
Cordolo micropali Spalla Destra 20,00 1,60 32,00
Arrotondamento 0,80 0,80
SOMMANO mc 100,00 8,34 834,00
6 Sovrapprezzo da applicarsi alle voci scavi per presenza di acqua sorgiva
01.A04.028.0| negli scavi alarga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20
01
Stessa quantita voce precedente 100,00 100,00
A RIPORTARE 100,00 196'578,65

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA



RIPRISTINO

STATICO PONTE DI S. GIUSTINA A PONTREMOLI

FASE 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEFINITIVI pag. 3
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,00 196'578,65
SOMMANO mc 100,00 3,82 382,00
7 Conglomerato cementizio per opere non strutturali, classe di resistenza
01.B04.003.0 | caratteristica C16/20 - consistenza S3, compreso eventuale utilizzo
05 autopompa.
Riempimento laterale plinto Spalla Destra (a stima) 10,00 10,00
Regolarizzazione appoggio gabbionata spsoda destra 30,00 2,00 0,20 12,00
Altre a stima e arrotondamento 8,00 8,00
SOMMANO mc 30,00 120,15 37604,50]
8 Gabbionata con gabbioni a scatolain rete metallica con maglia esagonale di
14.R08.001.0|8x10 cm a doppiatorsione in zinco-alluminio, dimensioni m
01 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm, compreso tiranti di ancoraggio per ogni
metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico,
pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della
facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra,
aggottamenti ed opere provvisionali.
Sviluppo ricorsi 7 30,00 1,00 1,00 210,00
2 25,00 1,00 1,00 50,00
2 20,00 1,00 1,00 40,00
2 15,00 1,00 1,00 30,00
2 10,00 1,00 1,00 20,00
2 5,00 1,00 1,00 10,00
Altri contro muro d'ala 50,00 50,00
SOMMANO mc 410,00 96,93 39741,30)
9 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale
01.A05.002.0|arido di cava, compreso nel prezzo, stabilizzato a cemento, dosatura5% in
02 peso dell'inerte asciutto.
Riempimento dietro la spalla 56,00 8,60 481,60
Riempimento dietro la gabbionata 7,40 9,00 30,00 17998,00
Arrotondamento 20,40 20,40
SOMMANO mc 2'500,00 4391 109°775,00
10 Conglomerato cementizio per operein c.a. gettate in opera di strutture
01.B04.005.0 | interrate e di fondazione in terreni non aggressivi, classe di esposizione
05 ambientale XC2, classe di resistenza caratteristica C 28/35 Mpa,
consistenza S3 semifluida, compreso eventuale utilizzo di autopompa.
Cordolo coronella Pila Sinistra 40,20 0,80 0,80 25,73
Solettadi collegamento 40,00 0,20 8,00
Cordolo spallaDestra 20,00 3,00 0,80 48,00
Plinto nuova Pila Destra 10,00 3,50 1,50 52,50
10,00 0,55 1,20 6,60
Altre a stima e arrotondamento 417 4,17
SOMMANO mc 145,00 134,10 19°444,50
11 Conglomerato cementizio per opere in c.a. gettate in opera di strutturein
01.B04.006.0 | elevazione, classe di esposizione ambientale XC3, classe di resistenza
02 caratteristica C 28/35 Mpa, consistenza $4 fluida, compreso eventuae
utilizzo di autopompa.
Fusto nuova Pila Destra 6,70 7,40 1,00 49,58
Pulvino pila 8,75 1,65 1,20 17,33
Ritegni laterali, baggioli e arrotondamento 3,09 3,09
A RIPORTARE 70,00 369'525,95
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RIPRISTINO STATICO PONTE DI S. GIUSTINA A PONTREMOLI

FASE 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEFINITIVI pag. 4
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70,00 369'525,95
SOMMANO mc 70,00 136,78 9'574,60]
12 Conglomerato cementizio per operein c.a. gettate in opera di strutturein
01.B04.007.0 | elevazione, classe di esposizione ambientale XC4, classe di resistenza
07 caratteristica C 35/45 Mpa, consistenza S5 fluida, compreso eventuale
utilizzo di autopompa.
Ricostruzione solettaimplacato 11,50 8,00 0,22 20,24
Traverso 8,80 1,75 0,70 10,78
Ringrossi interni aletravi in c.ap. 10 0,70 0,60 0,90 3,78
10 2,95 0,65 1,25 23,97
Altre a stima e arrotondamento 1,23 1,23
SOMMANO mc 60,00 167,27 10°036,20
13 Casseformein legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
01.B02.002.0
01 Cordolo coronella Pila Sinistra 40,20 1,40 56,28
Cordolo spalla Destra 20,00 3,00 60,00
Plinto nuova pila Destra 2 3,50 1,50 10,50
2 0,55 1,20 1,32
2 11,00 0,30 6,60
Altre a stima e arrotondamento 5,30 5,30
SOMMANO mqg 140,00 23,36 37270,40
14 Casseforme per operein elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri.
01.B02.002.0
02 Fusto nuova pila Destra 2 7,10 6,70 95,14
1,40 6,70 9,38
Pulvino 2 8,75 1,20 21,00
2 1,65 1,20 3,96
Traverso 13,80 0,70 9,66
Testataringrossi 10 1,25 0,65 8,13
Ritegni laterali, baggioli e arrotondamento 12,73 12,73
SOMMANO mqg 160,00 28,57 4'571,20
15 Fornitura e posain opera di acciaio per cemento armato tipo B450C,
04.B03.001.0|secondo le norme UNI in vigore
01
Fondazione (incidenza 60 kg/mc) 145,00 60,00 87700,00
Elevazione pila (incidenza 80 kg/mc) 70,00 80,00f 5°600,00
Soletta implacato (incidenza 350 kg/mc) 20,00 350,00  7°000,00
Traversi eringrossi 40,00 150,00/  6°000,00
Altre a stima e arrotondamento 2700,00; 2°700,00
SOMMANO kg 30°000,00 1,73 517900,00!
16 Effettuazione delle manovre di sollevamento dell'impal cato del ponte, anche
NPST.01 per fasi successivein giorni diversi, mediante idonea attrezzatura costituita
dan. 4 martinetti da 300t di portata e di altezza non superiore a 180 mm
(in modo da potersi inseriretrail capitello dellapilae I'intradosso del
traverso dell'impal cato), comandati da una centralina oleodinamica. Sono
compresi nel prezzo a corpo relativo a ciscuna postazione tutte le
attrezzature necessarie (tubazioni, raccordi, consumi, taccate, cunei, ecc.) i
palchi di lavori elamano d'opera specializzata neccessaria
Sollevamento impal cato sulle pile 2,00
SOMMANO acorpo 2,00 7'500,00 15°000,00
17 Fornitura in operadi apparecchi di appoggio in acciaio-
A RIPORTARE 463'878,35]

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

463'878,35

NPST.02

18
NPST.03

19
NPST.04

20
NPST.05

21
02.B10.001.0
01

politetrafluoroetilene (teflon), del tipo multidirezionali acerniera cilindrica
con coppie di scorrimento costituite da pattini in teflon vergine di primo
impiego (spessore minimo 4 mm, di cui metaincassati) o dalamiere di
acciaio 'inox' lucidate a specchio (spessore minimo 1 mm), altre parti
alestitein laminato Fe 42 o fuso Fe G 52, parti soggette ad aggressione
atmosferica protette da unamano di fondo zincante organico ed unaafinire
in epossi-poliammidica. L'appoggio dovra consentire una escursione
massima lungo I'asse del ponte di +/- 80 mm. Nel prezzo sono compresi gli
oneri per iltrsaporto, in carico, il sollevamento, il montaggio in opera, la
regolazione, lamalta di allettamento e quant'altro necessario per dareiil
lavoro finito aregoladarte.

Nuovi appoggi PilaDestra

SOMMANO cadauno

Fornitura in operadi riscontri mobili antisismici laterali da50t di portata,
costituiti da un cuscinetto rettangolare in neoprene armato confinato da
piastre di acciaio vulcanizzate e pattino di scorrimento che consenta una
escursione longitudinale di +/- 80 mm, costituito da una piastra di acciaio
con interposto lamieriono Inox e foglio di PTFE. Sono compresi tutti gli
oneri di cui allavecerelativaagli appoggi.

Riscontri laterali Pila destra

SOMMANO cadauno

Idrodemolizione di strutture di c.a. quali solette e traversi di impalcato da
ponte, mediante getto d'acqua avente portata variabile sino a 250 It/minuto €
pressione variabile sino a 1500 atm, atte ad asportare tutto il calcestruzzo,
senza compromettere I'integrita e I'ancoraggio dei ferri d'armaturamessi a
nudo nonché I'integrita strutturale del calcestruzzo limitrofo non demalito.
Compres e compensati nel prezzo:

- I'idonea attrezzatura demolitrice, il rifornimento e I'alimentazione
dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discaricadel materiale di risulta
ed un'energica soffiatura;

- tutti gli oneri derivanti dalavori accessori disgaggiatura e pulizia necessari
per ottenere una superficie del calcestruzzo integra e pulita, con ferri
d'armatura disossidati, che permetta un buon aggrappo del nuovo getto.

Solettaimpal cato
Ringrossi interni aletravi in c.ap.

Altre a stima e arrotondamento

SOMMANO cm/mg

Saldatura per giunzionein operadi barre di armatura da c.a. da eseguirsi a
mano da parte di personale patentato compreso consumo di elettrodi e
qunat'altro necessario.

Saldatura barre diametro 26 a cavallo della pila Destra

SOMMANO cadauno

Consolidamento di strutture in c.a. mediante demolizione della parte da
trattare a mano o con martello meccanico o sabbiatrice e successiva
applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi
di cm 1 compresalafrattazzatura ed eventual e casseratura, esclusi
|'armatura metallica.

Per strutture verticali o orizzontali sopratesta, con applicazione dellamalta ¢
mano, per i primi 5 cm di spessore.

Ripristino fondelli delle Travi di c.ap. asima

SOMMANO mg

10
10

11,50
0,70
2,95

10,00

8,00
0,60
0,65

22,00
90,00
125,00
101,12

5,00

5,00

2,00

2,00

2°024,00
378,00
2/396,88
101,12

47900,00

120,00

120,00

10,00

10,00

1°800,00 9°000,00]

400,00 800,00

11,50 56°350,00

30,00 3600,00

132,37 1'323,70

A RIPORTARE

5347952,05

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA



RIPRISTINO STATICO PONTE DI S. GIUSTINA A PONTREMOLI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 534°952,05
22 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa,
02.B10.021.0| con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione
03 su struttura portante, con foro di diametro 14-16 mm e profondita’ 30 cm.
Ancoraggio coronella Pila Sinistra 70,00
Ancoraggio coronella Spalla Destra 50,00
Connessione getti interni alle travi 20 20,00 400,00
SOMMANO cadauno 520,00 12,04 6°260,80
23 Rinforzo di strutturein c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni
02.B10.020.0 ammal orate da valutarsi a parte, di elementi infl mediante applicazione
02 di armature metalliche (placche) esterne in accioio S355J0 incollate
direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della
superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico
dellafaccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle
placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine, il
tutto secondo le indicazioni dei disegni di progetto e delleindicazioni della
D.L.
Per spessori di lamiera 10 mm, con 12 tasselli tipo HILTI HSL diametrol6
a mq.
Soletta a cavallo della Pila Sinistra 12,00 8,50 102,00
SOMMANO mqg 102,00 400,00 40°800,00!
24 Smontaggio di strutture esistenti in carpenteria metallica, che rimarranno di
NPST.06 proprieta dell'appaltatore, compreso calo aterra, carico e trasporto a
magazzino dei materiali .
30000,00| 30°000,00
SOMMANO kg 30°000,00 0,60 18°000,00
25 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita
05.A03.002.0| con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiaturaa
02 nastri di carico), escluso preparazione e puliziadel piano di posacon
spazzatrice stradale; misurataacm di spessore
Superfice stradale sul ponte 110,00 8,50 7,00 6'545,00
SOMMANO mg/cm 6°545,00 0,41 2'683,45
26 Rimozione e successivo rimontaggio di elementi di barriera metallica
05.E08.001.0 | mediante smontaggio delle parti danneggiate 0 comunque da sostituire o
03 rimontare e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa) o di quelle
precedentemente smontate, su terreno o rilevato, di qualungquetipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, 0 su operad'arte,
compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del
materiale di risultae puliziadell'area dell'intervento.
Barriere acavallo della piladestra 2 10,00 20,00
Barriere su rilevato spalla destra 1 20,00 20,00
SOMMANO ml 40,00 27,67 1'106,80
27 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso con aggregato
04.E02.002.0 | pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm, steso con vibrofinitrice,
01 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto.
Strato di collegamento 120,00 8,50 1°020,00
A RIPORTARE 1°020,00 603'803,10

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'020,00

603"803,10

28
04.E02.003.0
03

29
04.E08.003.0
03

30
NPST.07

31
NPST.08

Altre a stima e arrotondamento

SOMMANO mg

Tappeto di usurain conglomerato bituminoso con aggregato pezzatura 0/10,
spessore finito compresso 3 cm, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione
da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto

Tappeto di usura

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi barrierastradale di sicurezza a profilo metallico|
classe H2 per bordo ponte W4 A

Nuova barriera spalla destralato monte
Nuova barrieraacavallo della pila destra

SOMMANO ml

Trattamento impermeabilizzante armato continuo di estradossi di solette da
ponte, realizzato in opera mediante:

a) spalmaturaa caldo ad altatemperaturadi bitume modificato con gomme
termoplastiche (cont.min. 8 %) previa accurata pulizia della superfice,
compresa bocciardatura od idrolavaggio (previa anche eventuale tuccatura e
regolarizzazione con malte cementizie antiritiro da pagare a parte), nonche'
stesadi primer d'ancoraggio a solvente; lo strato di bitume modificato sara
in grado di colmare tutte leirregolarita del supporto ed avra spessore non
inferioreamm 2,

b) telo di tessuto in poliestere trevira/spunbond del peso di gr 200/mgq,
totalmente im pregnato a caldo con bitume modificato come sopra,
sovrapposto alle giunzioni per cm 15;

¢) secondo strato spalmato a caldo ad alta temperatura come a punto a),
dello spessore minimo di mm 1

Impermesabilizzazione impal cato ponte
Arrotondamento

SOMMANO mg

Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di resine per il
consolidamento di strutture in calcestruzzo armato:

- controllo non distruttivo della zonadi cal cestruzzo ancora integro;

- spazzolatura meccanica delle superfici e puliziaaccurata con aria
compressa;

- eventuale foratura ed inserimento degli iniettori in profondita dentro la
lesione;

- sigillatura dei fori dall’ esterno con malta a stabilita volumetrica;

- iniezione, con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza
solventi, a bassa viscosita ed a rapido indurimento;

- asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio;

il tutto secondo le modalitaindicate dallaD.L.

Valutazione a chilogrammo di assorbimento dellaresina

Lesioni sulle superfici laterali delle travi di c.ap

SOMMANO kg

ParzialeLAVORI A MISURA €

TOTALE €

20

110,00

15,00

9,00

80,00

1100,00

20,00
2,00

10,00

0,50

80,00

1"100,00

1°100,00

17100,00

20,00
4,00

24,00

990,00
10,00

1°000,00

150,00

150,00

10,53

6,38

145,82

13,00

40,00

11°583,00

7°018,00]

37499,68

13°000,00

6°000,00]

644°903,78

644°903,78

A RIPORTARE

644°903,78

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 644°903,78

Data, 12/09/2016

Il Progettista delle Strutture

(Prof.Ing. Raffaello BARTELLETTI)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA



