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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità
16.A04.002.0 in terreni sciolti con accantonamento del materiale escavato nell'area di
02 pertinenza del cantiere.

Piazzola di lavoro Pila sinistra 16,00 10,00 3,00 480,00
Piazzola di lavoro Pila destra 15,00 10,00 1,00 150,00
Regolarizzazione lato spalla destra (a stima) 70,00 70,00
Sistemazione alveo fiume (a stima) 2800,00 2´800,00

SOMMANO mc 3´500,00 4,93 17´255,00

2 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o
02.A03.002.0 profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore,
04 escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di

campagna.
Strutture in conglomerato cementizio armato situate fuori terra di qualsiasi
tipo e sezione compreso taglio dei ferri.

Plinto pila destra 10,00 3,50 1,40 49,00
Fusto pila 6,00 1,00 7,50 45,00
Pulvino pila 8,70 1,65 1,20 17,23
Ritegni e arrotondamento 3,77 3,77

SOMMANO mc 115,00 395,43 45´474,45

3 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
14.R04.006.0 eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
06 gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del
foro.
Per diametro esterno pari a 220-259 mm

Fondazione pila Destra 27 12,00 324,00
Coronella Pila Sinistra 128 6,00 768,00
Coronella Spalla Destra 66 3,00 198,00

SOMMANO m 1´290,00 72,88 94´015,20

4 Armatura metallica per micropali  in tubi di acciaio S 355, congiunti a
14.R04.010.0 mezzo saldatura o manicotto filettato.
01

Fondazione pila Destra 27 12,70 27,00 9´258,30
Coronella Pila Sinistra 128 6,70 16,00 13´721,60
Coronella Spalla Destra 66 5,90 16,00 6´230,40
Arrotondamento 789,70 789,70

SOMMANO kg 30´000,00 1,30 39´000,00

5 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
01.A04.018.0 mezzi meccanici fino alla profondità di 1,5 m, compreso accatastamento
01 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Cordolo micropali Pila Sinistra 42,00 1,60 67,20
Cordolo micropali Spalla Destra 20,00 1,60 32,00
Arrotondamento 0,80 0,80

SOMMANO mc 100,00 8,34 834,00

6 Sovrapprezzo da applicarsi alle voci scavi per presenza di acqua sorgiva
01.A04.028.0 negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20
01

Stessa quantità voce precedente 100,00 100,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

A   R I P O R T A R E 100,00 196´578,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,00 196´578,65

SOMMANO mc 100,00 3,82 382,00

7 Conglomerato cementizio  per opere non strutturali, classe di resistenza
01.B04.003.0 caratteristica C16/20 - consistenza S3, compreso eventuale utilizzo
05 autopompa.

Riempimento laterale plinto Spalla Destra (a stima) 10,00 10,00
Regolarizzazione appoggio gabbionata spsoda destra 30,00 2,00 0,20 12,00
Altre a stima e arrotondamento 8,00 8,00

SOMMANO mc 30,00 120,15 3´604,50

8 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di
14.R08.001.0 8x10 cm a doppia torsione in zinco-alluminio, dimensioni m
01 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm, compreso tiranti di ancoraggio per ogni

metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico,
pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della
facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra,
aggottamenti ed opere provvisionali.

Sviluppo ricorsi 7 30,00 1,00 1,00 210,00
2 25,00 1,00 1,00 50,00
2 20,00 1,00 1,00 40,00
2 15,00 1,00 1,00 30,00
2 10,00 1,00 1,00 20,00
2 5,00 1,00 1,00 10,00

Altri contro muro d'ala 50,00 50,00

SOMMANO mc 410,00 96,93 39´741,30

9 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale
01.A05.002.0 arido di cava, compreso nel prezzo, stabilizzato a cemento, dosatura 5% in
02 peso dell'inerte asciutto.

Riempimento dietro la spalla 56,00 8,60 481,60
Riempimento dietro la gabbionata 7,40 9,00 30,00 1´998,00
Arrotondamento 20,40 20,40

SOMMANO mc 2´500,00 43,91 109´775,00

10 Conglomerato cementizio per opere in c.a. gettate in opera di strutture
01.B04.005.0 interrate e di fondazione in terreni non aggressivi, classe di esposizione
05 ambientale XC2, classe di resistenza caratteristica C 28/35 Mpa,

consistenza S3 semifluida, compreso eventuale utilizzo di autopompa.

Cordolo coronella Pila Sinistra 40,20 0,80 0,80 25,73
Soletta di collegamento 40,00 0,20 8,00
Cordolo spalla Destra 20,00 3,00 0,80 48,00
Plinto nuova Pila Destra 10,00 3,50 1,50 52,50

10,00 0,55 1,20 6,60
Altre a stima e arrotondamento 4,17 4,17

SOMMANO mc 145,00 134,10 19´444,50

11 Conglomerato cementizio per opere in c.a. gettate in opera di strutture in
01.B04.006.0 elevazione, classe di esposizione ambientale XC3, classe di resistenza
02 caratteristica C 28/35 Mpa,  consistenza S4 fluida, compreso eventuale

utilizzo di autopompa.

Fusto nuova Pila Destra 6,70 7,40 1,00 49,58
Pulvino pila 8,75 1,65 1,20 17,33
Ritegni laterali, baggioli e arrotondamento 3,09 3,09

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

A   R I P O R T A R E 70,00 369´525,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 70,00 369´525,95

SOMMANO mc 70,00 136,78 9´574,60

12 Conglomerato cementizio per opere in c.a. gettate in opera di strutture in
01.B04.007.0 elevazione, classe di esposizione ambientale XC4, classe di resistenza
07 caratteristica C 35/45 Mpa,  consistenza S5 fluida, compreso eventuale

utilizzo di autopompa.

Ricostruzione soletta implacato 11,50 8,00 0,22 20,24
Traverso 8,80 1,75 0,70 10,78
Ringrossi interni alle travi in c.a.p. 10 0,70 0,60 0,90 3,78

10 2,95 0,65 1,25 23,97
Altre a stima e arrotondamento 1,23 1,23

SOMMANO mc 60,00 167,27 10´036,20

13 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
01.B02.002.0
01 Cordolo coronella Pila Sinistra 40,20 1,40 56,28

Cordolo spalla Destra 20,00 3,00 60,00
Plinto nuova pila Destra 2 3,50 1,50 10,50

2 0,55 1,20 1,32
2 11,00 0,30 6,60

Altre a stima e arrotondamento 5,30 5,30

SOMMANO mq 140,00 23,36 3´270,40

14 Casseforme per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri.
01.B02.002.0
02 Fusto nuova pila Destra 2 7,10 6,70 95,14

1,40 6,70 9,38
Pulvino 2 8,75 1,20 21,00

2 1,65 1,20 3,96
Traverso 13,80 0,70 9,66
Testata ringrossi 10 1,25 0,65 8,13
Ritegni laterali, baggioli e arrotondamento 12,73 12,73

SOMMANO mq 160,00 28,57 4´571,20

15 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato tipo B450C,
04.B03.001.0 secondo le norme UNI in vigore
01

Fondazione (incidenza 60 kg/mc) 145,00 60,00 8´700,00
Elevazione pila (incidenza 80 kg/mc) 70,00 80,00 5´600,00
Soletta implacato (incidenza 350 kg/mc) 20,00 350,00 7´000,00
Traversi e ringrossi 40,00 150,00 6´000,00
Altre a stima e arrotondamento 2700,00 2´700,00

SOMMANO kg 30´000,00 1,73 51´900,00

16 Effettuazione delle manovre di sollevamento dell'impalcato del ponte, anche
NPST.01 per fasi successive in giorni diversi,  mediante idonea attrezzatura costituita

da n. 4 martinetti da 300 t di portata e di altezza non superiore a 180 mm
(in modo da potersi inserire tra il capitello della pila e l'intradosso del
traverso dell'impalcato), comandati da una centralina oleodinamica. Sono
compresi nel prezzo a corpo relativo a ciscuna postazione tutte le
attrezzature necessarie (tubazioni, raccordi, consumi, taccate, cunei, ecc.) i
palchi di lavori e la mano d'opera specializzata neccessaria.

Sollevamento impalcato sulle pile 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 7´500,00 15´000,00

17 Fornitura  in opera di apparecchi di appoggio in acciaio-

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

A   R I P O R T A R E 463´878,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 463´878,35

NPST.02 politetrafluoroetilene (teflon), del tipo multidirezionali a cerniera  cilindrica,
con coppie di scorrimento costituite da pattini in teflon vergine di primo
impiego (spessore minimo 4 mm, di cui metà incassati) o da lamiere di
acciaio 'inox' lucidate a specchio (spessore minimo 1 mm ), altre parti
allestite in laminato Fe 42 o fuso Fe G 52, parti soggette ad aggressione
atmosferica protette da una mano di fondo zincante organico ed una a finire
in epossi-poliammidica. L'appoggio dovrà consentire una escursione
massima lungo l'asse del ponte di +/- 80 mm. Nel prezzo sono compresi gli
oneri per iltrsaporto, in carico, il sollevamento, il montaggio in opera, la
regolazione, la malta di allettamento e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Nuovi appoggi Pila Destra 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´800,00 9´000,00

18 Fornitura  in opera di riscontri mobili antisismici laterali da 50 t di portata,
NPST.03 costituiti da un cuscinetto rettangolare in neoprene armato confinato da

piastre di acciaio vulcanizzate e pattino di scorrimento che consenta una
escursione longitudinale di +/- 80 mm, costituito da una piastra di acciaio
con interposto lamieriono Inox e foglio di PTFE. Sono compresi tutti gli
oneri di cui alla vece relativa agli appoggi.

Riscontri laterali Pila destra 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 400,00 800,00

19 Idrodemolizione di strutture di c.a. quali solette e traversi di impalcato da
NPST.04 ponte, mediante getto d'acqua avente portata variabile sino a 250 lt/minuto e

pressione variabile sino a 1500 atm, atte ad asportare tutto il calcestruzzo,
senza compromettere l'integrità e l'ancoraggio dei ferri d'armatura messi a
nudo nonché l'integrità strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'idonea attrezzatura demolitrice, il rifornimento e l'alimentazione
dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta
ed un'energica soffiatura;
- tutti gli oneri derivanti da lavori accessori disgaggiatura e pulizia necessari
per ottenere una superficie del calcestruzzo integra e pulita, con ferri
d'armatura disossidati, che permetta un buon aggrappo del nuovo getto.

Soletta impalcato 11,50 8,00 22,00 2´024,00
Ringrossi interni alle travi in c.a.p. 10 0,70 0,60 90,00 378,00

10 2,95 0,65 125,00 2´396,88
Altre a stima e arrotondamento 101,12 101,12

SOMMANO cm/mq 4´900,00 11,50 56´350,00

20 Saldatura per giunzione in opera di barre di armatura da c.a. da eseguirsi a
NPST.05 mano da parte di personale patentato compreso consumo di elettrodi e

qunat'altro necessario.

Saldatura barre diametro 26 a cavallo della pila Destra 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 30,00 3´600,00

21 Consolidamento di strutture in c.a. mediante demolizione della parte da
02.B10.001.0 trattare a mano o con martello meccanico o sabbiatrice e successiva
01 applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi

di cm 1 compresa la frattazzatura ed eventuale casseratura, esclusi
l'armatura metallica.
Per strutture verticali o orizzontali sopratesta, con applicazione della malta a
mano, per i primi 5 cm di spessore.

Ripristino fondelli delle Travi di c.a.p. a sima 10,00 10,00

SOMMANO mq 10,00 132,37 1´323,70

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

A   R I P O R T A R E 534´952,05



RIPRISTINO STATICO PONTE DI S. GIUSTINA A PONTREMOLI
FASE 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEFINITIVI pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 534´952,05

22 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa,
02.B10.021.0 con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione
03 su struttura portante, con foro di diametro 14-16 mm e  profondita' 30 cm.

Ancoraggio coronella Pila Sinistra 70,00
Ancoraggio coronella Spalla Destra 50,00
Connessione getti interni alle travi 20 20,00 400,00

SOMMANO cadauno 520,00 12,04 6´260,80

23 Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni
02.B10.020.0 ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione
02 di armature metalliche (placche) esterne in accioio S355J0 incollate

direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della
superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico
della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle
placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine, il
tutto secondo le indicazioni dei disegni di progetto e delle indicazioni della
D.L.
Per spessori di lamiera  10 mm, con 12 tasselli tipo HILTI HSL diametro16
al mq.

Soletta a cavallo della Pila Sinistra 12,00 8,50 102,00

SOMMANO mq 102,00 400,00 40´800,00

24 Smontaggio di strutture esistenti in carpenteria metallica, che rimarranno di
NPST.06 proprietà dell'appaltatore, compreso calo a terra, carico e trasporto a

magazzino dei materiali .

30000,00 30´000,00

SOMMANO kg 30´000,00 0,60 18´000,00

25 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita
05.A03.002.0 con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a
02 nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con

spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore

Superfice stradale sul ponte 110,00 8,50 7,00 6´545,00

SOMMANO mq/cm 6´545,00 0,41 2´683,45

26 Rimozione e successivo rimontaggio di elementi di barriera metallica
05.E08.001.0 mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire o
03 rimontare e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa) o di quelle

precedentemente smontate, su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e  trasporto alle discariche autorizzate del
materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento.

Barriere a cavallo della pila destra 2 10,00 20,00
Barriere su rilevato spalla destra 1 20,00 20,00

SOMMANO ml 40,00 27,67 1´106,80

27 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso con aggregato
04.E02.002.0 pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm, steso con vibrofinitrice,
01 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi

additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto.

Strato di collegamento 120,00 8,50 1´020,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

A   R I P O R T A R E 1´020,00 603´803,10
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R I P O R T O 1´020,00 603´803,10

Altre a stima e arrotondamento 80,00 80,00

SOMMANO mq 1´100,00 10,53 11´583,00

28 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con aggregato pezzatura 0/10,
04.E02.003.0 spessore finito compresso 3 cm, steso con vibrofinitrice, compreso
03 ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione

da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto

Tappeto di usura 1100,00 1´100,00

SOMMANO mq 1´100,00 6,38 7´018,00

29 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico
04.E08.003.0 classe H2 per bordo ponte W4 A
03

Nuova barriera spalla destra lato monte 20,00 20,00
Nuova barriera a cavallo della pila destra 2 2,00 4,00

SOMMANO ml 24,00 145,82 3´499,68

30 Trattamento impermeabilizzante armato continuo di estradossi di solette da
NPST.07 ponte, realizzato in opera mediante:

a) spalmatura a caldo ad alta temperatura di bitume modificato con gomme
termoplastiche (cont.min. 8 %) previa accurata pulizia della superfice,
compresa bocciardatura od idrolavaggio (previa anche eventuale tuccatura e
regolarizzazione con malte cementizie antiritiro da pagare a parte), nonche'
stesa di primer d'ancoraggio a solvente; lo strato di bitume modificato sara'
in grado di colmare tutte le irregolarita' del supporto ed avra' spessore non
inferiore a mm 2;
b) telo di tessuto in poliestere trevira/spunbond del peso di gr 200/mq,
totalmente im pregnato a caldo con bitume modificato come sopra,
sovrapposto alle giunzioni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta temperatura come al punto a),
dello spessore minimo di mm 1

Impermeabilizzazione impalcato ponte 110,00 9,00 990,00
Arrotondamento 10,00 10,00

SOMMANO mq 1´000,00 13,00 13´000,00

31 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di resine per il
NPST.08 consolidamento di strutture in calcestruzzo armato:

- controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo ancora integro;
- spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con aria
compressa;
- eventuale foratura ed inserimento degli iniettori in profondità dentro la
lesione;
- sigillatura dei fori dall’esterno con malta a stabilità volumetrica;
- iniezione, con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza
solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento;
- asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio;
il tutto secondo le modalità indicate dalla D.L.
Valutazione a chilogrammo di assorbimento della resina

Lesioni sulle superfici laterali delle travi di c.a.p 20 15,00 0,50 150,00

SOMMANO kg 150,00 40,00 6´000,00

Parziale LAVORI A MISURA € 644´903,78

T O T A L E   € 644´903,78

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

A   R I P O R T A R E 644´903,78
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R I P O R T O 644´903,78

     Data, 12/09/2016

Il Progettista delle Strutture
(Prof.Ing. Raffaello BARTELLETTI)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

A   R I P O R T A R E 


