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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
INTERVENTO 1-LOTTO | (SpCat 1)
Opereavalleddlastrada (Cat 2)
Palificazioni e cordolature- OS21 (SbCat 1)
1/1 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° d ... me
TOS16_14.R |teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm
04.001.006 |Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione, agravita o bassa pressione, di miscela o malta cementizia
dosataaq.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte
il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm
Micropali per paratiatipo 1 47,00 10,00 470,00
SOMMANO m 470,00 55,29 25'986,30
2/2 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a
TOS16_14.R |mezzo saldatura o manicotto filettato
04.010.001 |Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti
amezzo saldatura o manicotto filettato
Paratiatipo 1 armatura per micropali @139.7 sp.8
Vedi voce n° 1 [m 470.00] 25,900, 12°173,00
SOMMANO kg 12'173,00 1,33 16190,09
3/3 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° d ... me
TOS16_14.R |teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm
04.001.006 |Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione, a gravita o bassa pressione, di miscela o malta cementizia
dosataaq.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte
il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm
Micropali per paratiatipo 2 52,00 10,00 520,00
SOMMANO m 520,00 55,29 28'750,80
4/4 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a
TOS16_14.R |mezzo sadatura o manicotto filettato
04.010.001 | Armatura metallica per micropdi in tubi di acciaio S 355, congiunti
amezzo saldatura o manicotto filettato
Paratiatipo 1 armatura per micropali ©@139.7 $p.12.5
Vedi voce n° 3 [m 520.00] 39,500, 20°540,00
SOMMANO kg 20°540,00 133 27'318,20
5/5 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... antiere, in
TOS16_04.A |terreni sciolti fino alla profonditadi m 1,50
04.008.001 |Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino am 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni scidlti fino alla profonditadi m 1,50
Scavo per corodali *(lung.=22+26) 0,80 48,00 38,40
SOMMANO m3 38,40 4,23 162,43
6/6 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS16_01.B | Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
02.002.001 |Casseri cordolo paratiatipo 1 22,00 0,600 13,20
Casseri cordolo paratiatipo 2 26,00 0,600 15,60
SOMMANO m2 28,80 22,83 657,50
717 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
A RIPORTARE 99'065,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

99'065,32

TOS16_01.B
02.002.002

8/8
TOS16_01.B
04.014.002

9/9
TOS16_04.B
03.001.001

10/ 10
TOS16_14R
07.001.001

11/11
TOS16_PR.P
15.052.004

12/12
E.05.001

setti e muri

Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

Casseri per cordolo paratiatipo 2 (sbazo) * (larg.=(1,4+1,8)/2)
Casseri per cordolo paratiatipo 2 (pozzetti per tiranti) *
(par.ug.=10,00* 0,96)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ordinario, clas ... lasse di
resistenza caratteristica C35/45 - consistenza $4

Forniturae posain operadi calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XF4, esposto acicli gelo/disgelo per
ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza
caratteristica C35/45 - consistenza $4

Cordolo paratiatipo 1 (areain sez. X sviluppo)

Cordolo paratiatipo 2 (areain sez. x sviluppo) variabile *
(par.ug.=(1,39+1,24)/2)

SOMMANO m?3

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, ... Barre
presagomate ad aderenza migliorata da@ 6 mm a 26 mm

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le|
norme UNI in vigore. Barre presagomate ad aderenza migliorata da @
6 mm a26 mm

Vedi voce n° 8 [m350.16]

SOMMANO kg

Esecuzione di tiranti di tipo definitivo (EN 1537:2013), ... ventuale
utilizzo di ponteggi. Per tiranti fino a 30 tonn.

Esecuzione di tiranti di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppial
guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione /o rotopercussione, attraverso murature e terreni
di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi
anche in piu fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico
del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura
finale a carico d'esercizio e quanto atro necessario per I'esecuzione
dei lavori a regola date. Resta escluso l'eventuale utilizzo di
ponteggi. Per tiranti fino a 30 tonn.

Tiranti per paratia* (par.ug.=10+10)

SOMMANO ml

Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque pio ... omerico di
tenuta tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm

Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e
ventilazione conforme ala norma UNI 10972:2006 con tubo a
bicchiere e anello elastomerico di tenuta tipo SN4 diam. est. 200 mm
spess. 4,2 mm

Scarichi pozzetti tiranti

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ... vorazione
per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'operal
finita a perfetta regola d'arte

Chiusini per pozzetti tiranti

SOMMANO kg

9,60

0,72

1,32

20,00

10,00

10,00

26,00

22,00

26,00

15,00

0,50

1,600

120,000

40,000

41,60
9,60

51,20

15,84
34,32

50,16

6°019,20

6°019,20

300,00

300,00

5,00

5,00

400,00

400,00

28,08

141,86

171

75,63

10,21

1,40

1'437,70

7°115,70

10'292,83

22'689,00

51,05

560,00

A RIPORTARE

141'211,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

141°211,60

13/13
TOS16 0LA
05.001.001

14/ 14
TOS16_04.A
07.002.002

15/15
NP 02

16/16
TOS16_09.V
01.024.001

17/ 17
47.08.0020.0
20

18/18

Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
materiale proveniente da scavi.

Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
materiale proveniente da scavi.

Riempimento per cordoli * (lung.=22+26)

SOMMANO m?3

Carico movimentazione e scarico di materiai terrosi, sci ... ezzi
meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili
di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento material e proveniente da scavi

Vedi voce n° 5 [m3 38.40]

Vedi voce n° 13 [m? 21.60]

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?3

Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Smaltimento material e proveniente da scavi

Vedi voce n° 14 [m3 16.80]

SOMMANO t

Operedi ingegneria naturalistica e sul versante - OG13 (SbCat
2

Dishoscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenz ... tronco
a130 cm daterra<25 e per densita minime del 20%.

Disboscamento e ripulituradi sottobosco anche in pendenza, con
abbattimento di soggetti arbustivi e arborel, comprese tutte le
operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice;
oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost 0 inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa |'eventual e selezione
di assortimenti legnosi di proprietadellaA.C. eil loro trasporto,
secondo leindicazioni dellaD.L. nonchélapuliziainiziale efinale
dell'area. con diametro del tronco a 130 cm daterra <25 e per
densita minime del 20%.

Pulizia versante (incl. media: 40°) (areain pianta 90 mq) (incremento
del 20% x irregolarita versante)

SOMMANO m?

Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoroname ... lio di
mezzo meccanico per superifici superiori 21000 m2,

Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoronamento delle
parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le|
pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, compreso
I'eventuale carico su quasiasi mezzo di trasporto dei materidli
eccedenti, escluso il trasporto ala PPDD: eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m2.

Sistemazione versante (incl. media: 45°) (areain pianta 831 mq)
(incremento del 60% x irregolarita versante) - si consiedera una
ripulitura parziale * (par.ug.=831* 1,2* 0,60)

SOMMANO m?

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi

0,45

598,32

48,00

1,700

21,60

21,60

38,40
-21,60

38,40
-21,60

16,80

28,56

28,56

153,53

153,53

598,32

598,32

3,18

16,24

15,18

2,82

4,50

68,69

272,83

433,54

432,95

2'692,44

A RIPORTARE

145'112,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 145'112,05
TOS16_04.A |meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 |Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili
di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Vedi voce n° 17 [m2598.32) 0,100 59,83
SOMMANO m? 59,83 16,24 971,64
19/19 Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
NP 02 Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 18 [m3 59.83] 1,700 101,71
SOMMANO t 101,71 15,18 1'543,96
Operestradali (Cat 3)
Operestradali in genere- OG 3 (ShCat 4)
20/ 20 Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di veg ... imento e
TOS16_09.V |tributi, se dovuti. per un fronte fino adi 50 cm
01.028.001 |Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e
residui terrosi. Da eseguirss manuadmente mediante I'utilizzo di
zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiae|
di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. per un fronte fino a di 50
cm
Pulizia canaletta 200,00 200,00
SOMMANO ml 200,00 0,30 60,00
21/21 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trical
TOS16_04.B |secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
12.001.001 |Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
esclusadal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale
con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non
inferiorea30 cm
Riempimento sui cedimenti del piano stradae 35,00 0,300 10,50
SOMMANO m? 10,50 23,84 250,32
22/ 22 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... ato con
TOS16_04.E |aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
02.002.001 |Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Rifacimento asfato 310,00
SOMMANO m? 310,00 9,49 2941,90
23/23 Recinzioni e accessi di cantiere Barrierain calcestruzzo ... ", aprofilo
TOS16_17.P |simmetrico con base di cm 60 e altezzacm 100
05.001.010 |Recinzioni e accessi di cantiere Barrierain calcestruzzo prefabbricato
C 28/35 tipo "new jersey”, a profilo simmetrico con base di cm 60 e|
atezzacm 100
New Jersey piede versante 90,00 90,00
SOMMANO ml 90,00 72,11 6'489,90
24124 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
TOS16_04.E |metallico classe H2. per bordo ponte W4 A.
A RIPORTARE 157°369,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

157°369,77

08.003.003

25/25
TOS16_09.V
01.024.001

26/26
47.08.0020.0
20

27127
1.02.080.e

28/28
1.02.085.h

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2. per bordo ponte W4 A.
Guard rail su cordolo paratia

SOMMANO m

INTERVENTO 4-LOTTO | (SpCat 2)
Opereamonte dellastrada (Cat 1)
Operedi ingegneria naturalistica e sul versante - OG13 (SbCat
2

Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenz ... tronco
a130 cm daterra<25 e per densitaminime del 20%.
Disboscamento eripulituradi sottobosco anche in pendenza, con
abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le
operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice;
oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost 0 inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione
di assortimenti legnosi di proprietadellaA.C. eil loro trasporto,
secondo leindicazioni dellaD.L. nonchélapuliziainiziale efinale
dell'area. con diametro del tronco a 130 cm daterra <25 e per
densita minime del 20%.

Sistemazione versante (incl. media: 28°) (area in pianta 1000 mq)
(incremento del 20% x irregolarita versante) * (par.ug.=1130,00* 1,2)

SOMMANO m?2

Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoroname ... lio di
mezzo meccanico per superifici superiori 21000 m2.

Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoronamento delle
parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le
pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, compreso
I'eventuale carico su quasias mezzo di trasporto dei materidi
eccedenti, escluso il trasporto alla PPDD: eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico per superifici superiori 21000 m2.

Sistemazione versante (incl. media: 28°) (areain pianta 1000 mq)
(incremento del 20% x irregolarita versante) * (par.ug.=1130,00* 1,2)

SOMMANO nv?

Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati vibro ... cessari per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati vibrocompressi in
cs di classe C25/30, dimensioni interne 120x120 cm - h=100,
completi di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1
categoria per lo smatimento delle acque meteoriche, redizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e|
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
al’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Sono compresi nel prezzo:

- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regolal
darte

Pozzetti per trincea drenante

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefa ... cessari
per dareil lavorofinito a perfetta regola darte

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati
vibrocompressi in cls di classe C25/30, dimensioni interne 120x120
cm - h=100, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria per
lo smdtimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato

1356,00

1356,00

50,00

50,00

50,00

1"356,00

1'356,00

1356,00

1'356,00

2,00

2,00

146,56 7°328,00

2,82 3'823,92

4,50 67102,00

257,66 515,32

A RIPORTARE

175'139,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

175'139,01

29/29
1.02.090.c

30/30
TOS16 0LF
06.002.025

31/31
TOS16 01LA
04.008.002

32/32
TOS16_PR.P
45.010.006

33/33
TOS16 RU.
M01.001.003

34/34
TOS16 RU.
M01.001.004

cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con mata cementizia e avendo predisposizioni atte|
al’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Sono compresi nel prezzo:

- lo scavo pari al'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regolal
darte

Prolunghe

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di soletta prefabbricata carrab ... cessari per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata carrabile in cls per
pozzetti di dimensioni 120x120, atti a sopportare sovraccarico
stradale di 1" categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato
e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per
I'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

Coperchi per pozzetti

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo
Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni
serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rek 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 7,9 mm

tubi di collegamento pozzetti * (lung.=10+9,5)

SOMMANO m

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... terreni
scialti. dam 1,50 fino ala profonditadi m 3,00

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino am 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti. dam 1,50 fino alla profonditadi m 3,00
Scavo per trincea drenante

Scavo per tubo

SOMMANO m?

Materiali accessori Telo pacciamante in polipropilene ad elevato peso
unitario (105 g/m2) verde, permeabile, in rotoli.

Materiai accessori Telo pacciamante in polipropilene ad elevato peso
unitario (105 g/m2) verde, permeabile, in rotoli.

Tessuto non tessuto

SOMMANO m?

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Qualificato
Stesuradel tnt

SOMMANO ora

Operaio edile Comune

Operaio edile Comune
Vedi voce n° 33 [ora4.00]

2,90
2,00

6,00

19,50

45,00
19,00

45,00

0,600

0,600

2,00

2,00

2,00

2,00

19,50

19,50

130,50
13,68

144,18

270,00

270,00

4,00

4,00

4,00

215,87

262,14

63,26

7,56

0,66

33,36

431,74

524,28

1'233,57,

1°090,00

178,20

133,44

A RIPORTARE

4,00

178'730,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 178'730,24
SOMMANO ora| 4,00 30,02 120,08
35/35 Prowvista e posa in opera di tubi drenanti di PE corrugat ... pezzi
47.02.0030.0 |specidi, con tubo del diametrointerno di: 182 mm.
70 Provvista e posain operadi tubi drenanti di PE corrugato e flessibile
rivestito con tessuto non tessuto da 150 gr/m?, esclusa la formazione|
del relativo scavo e relativo reinterro, compresi la formazione del letto
di posa con sabbia di frantoio, il rinfianco e la coperatura con
pietrisco o altro materiale drenante per un'altezza di ameno cm 10
oltre la sommita del tubo e i pezzi speciali, con tubo del diametro
interno di: 182 mm.
Tubo microfessurato fondo trincea 45,00 45,00
SOMMANO m 45,00 14,64 658,80
36/36 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione ... to,
TOS16_16.F |compreso o spianamento dei materiali. pietrisco 40/60
07.021.001 |Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi,
proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei
materiali. pietrisco 40/60
Drenaggio per trincea drenante 1,85 45,00 83,25
SOMMANO m3 83,25 18,50 1'540,13
37137 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS16_01.A |materiale proveniente da scavi.
05.001.001 |Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
materiale proveniente da scavi.
Riempimento finale per trincea drenante
Vedi voce n° 31 [m? 144.18] 144,18
Vedi voce n° 36 [m3 83.25] -83,25
Sommano positivi m3 144,18
Sommano negativi m3 -83,25
SOMMANO m3 60,93 3,18 193,76
38/38 Carico movimentazione e scarico di materiai terrosi, sci ... ezz
TOS16_04.A |meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 |Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili
di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 26 [m2 1 356.00] 0,100 135,60
Riempimento per ripristino quota strada (cat. opere stradali) 4,35 5,000 -21,75
Sommano positivi m3 135,60
Sommano negativi m3 -21,75
SOMMANO m? 113,85 16,24 1'848,92
39/39 Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
NP 02 Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Smaltimento material e proveniente da scavi
Vedi voce n° 38 [m? 113.85] 1,700 193,55
SOMMANO t 193,55 15,18 2'938,09
Opereavalleddlastrada (Cat 2)
40/ 40 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenz ... tronco
TOS16_09.V |a130 cm daterra<25 e per densita minime del 20%.
A RIPORTARE 186°030,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

186°030,02

01.024.001

41/41
47.08.0020.0
20

42/ 42
TOS16_04.A
07.002.002

43/43
NP 02

44/ 44
TOS16 01L.A
04.001.001

45/ 45
TOS16_01.A
04.008.002

Disboscamento eripulituradi sottobosco anche in pendenza, con
abbattimento di soggetti arbustivi e arborel, comprese tutte le
operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice;
oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa |'eventual e selezione
di assortimenti legnosi di proprietadellaA.C. eil loro trasporto,
secondo leindicazioni dellaD.L. nonchélapuliziainiziale efinale
dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per
densita minime del 20%.

Pulizia versante di valle (incl. media: 26°) (areain pianta 380 mq)
(incremento del 20% x irregolarita versante) * (par.ug.=425,00* 1,2)

SOMMANO m?

Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoroname ... lio di
mezzo meccanico per superifici superiori 1000 m2.

Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoronamento delle
parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le|
pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, compreso
I'eventuale carico su quasias mezzo di trasporto dei materidi
eccedenti, escluso il trasporto ala PPDD: eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m2.

Sistemazione versante di valle (incl. media: 26°) (areain pianta 300
ma) (incremento del 20% x irregolarita versante) * (par.ug.=335,00*
1,2)

SOMMANO m?2

Carico movimentazione e scarico di materiai terrosi, sci ... ezz
meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili
di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento material e proveniente da scavi

Vedi voce n° 41 [m2 402.00]

SOMMANO m?3

Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 42 [m? 40.20]

SOMMANO t

Operestradali (Cat 3)
Operestradali in genere- OG 3 (ShCat 4)

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Scavo per livellamento terreno

SOMMANO m?3

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... terreni
sciolti. dam 1,50 fino dla profonditadi m 3,00

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino am 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti. dam 1,50 fino alla profondita di m 3,00
Tubo in cls sotto strada (sez. x sviluppo)

SOMMANO m?3

510,00

402,00

3,60

35,00

11,00

9,000

0,100

1,700

0,500

510,00

510,00

402,00

402,00

40,20

40,20

68,34

68,34

157,50

157,50

39,60

39,60

2,82

4,50

16,24

15,18

4,58

7,56

1'438,20

1'809,00

652,85

1'037,40

721,35

299,38

A RIPORTARE

191'988,20”

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1917988,20

46146
TOS16 14.R
08.001.001

471 47
TOS16_01.B
04.003.010

48/ 48
1.02.080.e

49/ 49
1.02.085.9

50/ 50
1.01.002.g

Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con m ... nco-
aluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metalica con maglial
esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di
ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di
chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi
eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere|
prowvisionali. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d.
2,7mm

Gabbioni sopra pozzetto

SOMMANO m?3

Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per op ... lasse di
resistenza caratteristica C20/25 - consistenza $4

Forniturae posain operain operadi calcestruzzo per opere non
strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
Magrone per pozzetti

SOMMANO m?3

Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati vibro ... cessari per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati vibrocompressi in
cls di classe C25/30, dimensioni interne 120x120 cm - h=100,
completi di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1
categoria per lo smatimento delle acque meteoriche, redizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e|
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
al’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Sono compresi nel prezzo:

- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regolal
darte

Pozzetti

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefa ... cessari
per dareil lavorofinito a perfetta regola darte

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati
vibrocompressi in cls di classe C25/30, dimensioni interne 120x120
cm - h=50, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria per
lo smdtimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a|
bicchiere, sigillati con mata cementizia e avendo predisposizioni atte|
al’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Sono compresi nel prezzo:

- lo scavo pari al'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regolal
darte

Prolunga 50 cm

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazione in cls vibrocompre ... ompresal
fornitura e posa in opera con incastro abicchiere

Fornitura e posa in opera di tubazione in cls vibrocompresso -
diametro interno 80 cm, con incastro a mezzo spessore 0 a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro.

Compresaforniturae posain opera con incastro abicchiere

2,00

2,00

2,60

1,000

1,300

1,000

0,100

4,00

4,00

0,34

0,34

2,00

2,00

1,00

1,00

92,89

104,92

257,66

166,13

371,56

35,67,

515,32

166,13

A RIPORTARE

193'076,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

193'076,88

51/51
TOS16_05.A
09.001.003

52/52
TOS16_04.A
07.002.002

53/53
NP 02

54/54
1.02.080.a

55/55
E.05.001

Tubo cls

SOMMANO ml

Riempimento di scavi stradai o di scavi eseguiti per pos ... teride di
scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posain operadi
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO moadificata, esclusal
dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a|
bordo scavo.
Riempimento
Scavo tubo
Volume tubo

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?3

Carico movimentazione e scarico di materiai terrosi, sci ... ezz
meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili
di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smatimento

Vedi voce n° 44 [m? 157.50]

Vedi voce n° 51 [m? 33.60]

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?

Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Smaltimento materiale proveniente da scavi e scarifica
Vedi voce n° 52 [m? 123.90]

SOMMANO t

Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati vibro ... cessari per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati vibrocompressi in
cls di classe C25/30, dimensioni interne 50x50, completi di fondo,
ati a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria per lo
smatimento delle acque meteoriche, redlizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di
cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle|
tubazioni di collegamento e scarico.

Sono compresi nel prezzo:

- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regolal
darte

Pozzetto scarico acque strada

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ... vorazione|
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte

3,60
0,50

12,00

11,00
12,00

1,600

12,00

12,00

39,60

33,60

39,60
-6,00

-6,00

157,50

123,90

157,50
-33,60

-33,60

198,24

198,24

1,00

1,00

35,84

17,17

16,24

15,18

72,40

430,08

576,91

2'012,14

3009,28

72,40

A RIPORTARE

199°177,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 199'177,69
Caditoia scarico acque strada 1,00 33,000 33,00
SOMMANO kg 33,00 1,40 46,20
56 / 56 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque pio ... omerico di
TOS16_PR.P|tenutatipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm
15.052.004 |Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e
ventilazione conforme dla norma UNI 10972:2006 con tubo a
bicchiere e anello elastomerico di tenuta tipo SN4 diam. est. 200 mm
spess. 4,2 mm
Tubo di collegamento al tubo in cls 1,00 0,50 0,50
SOMMANO m 0,50 10,21 5,11
57157 Macchina perforatrice a corona diamantata per diametri di ... giaela]
L.01.060 manodopera per il funzionamento e la manutenzione
Macchina perforatrice a corona diamantata per diametri di mm 100-
220, per l'esecuzione di fori sia verticali che orizzontali, in
calcestruzzi, anche armati, per la creazione di drenaggi o I'esecuzione
di prove o campioni, compresa l'energia e la manodopera per il
funzionamento e la manutenzione
Reslizzazione foro nel tubo cls 0,50
SOMMANO h 0,50 42,14 21,07
58/58 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica
TOS16_04.B |secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
12.001.001 |Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
esclusadal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale
con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non
inferiorea30 cm
Ripristino quota strada (area in sez. larghezza) 12,59 5,000 62,95
SOMMANO m3 62,95 23,84 1'500,73
59/59 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... dto con
TOS16_04.E |aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
02.002.001 |Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder 450,00
SOMMANO m2 450,00 9,49 4'270,50
60/ 60 Fornitura e posain opera di barriera stradale di sicurez ... o metalico
TOS16_04.E |classe H2. per bordo laterae o rilevato W4 A.
08.003.001 | Forniturae posain operadi barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.
Guard rail surilevato lato valle 75,00 75,00
SOMMANO m 75,00 55,82 4°186,50
INTERVENTO 5-LOTTO | (SpCat 3)
Opereamonte dellastrada (Cat 1)
Operedi ingegneria naturalistica e sul versante - OG13 (SbCat
2
61/61 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenz ... tronco
TOS16_09.V |a130 cm daterra<25 e per densita minime del 20%.
01.024.001 | Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con
A RIPORTARE 209'207,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

209'207,80

62/62
47.08.0020.0
20

63/63
TOS16_04.A
07.002.002

64/ 64
NP 02

65/ 65
TOS16 14.R
08.001.001

66/ 66
E.01.065.a

abbattimento di soggetti arbustivi e arborel, comprese tutte le
operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice;
oltre ale operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa |'eventual e selezione
di assortimenti legnosi di proprietadellaA.C. eil loro trasporto,
secondo leindicazioni dellaD.L. nonchélapuliziainiziale efinale
dell'area. con diametro del tronco a 130 cm daterra <25 e per
densita minime del 20%.

Sistemazione versante (incl. media: 35°) (areain pianta590 mq)
(incremento del 20% x irregolarita versante) * (par.ug.=720,00* 1,2)

SOMMANO m?

Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoroname ... lio di
mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m2.

Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoronamento delle
parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le|
pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, compreso
I'eventuale carico su quasiasi mezzo di trasporto dei materidi
eccedenti, escluso il trasporto ala PPDD: eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m2.

Sistemazione versante (incl. media: 35°) (areain pianta590 mq)
(incremento del 20% x irregolarita versante) * (par.ug.=720,00* 1,2)

SOMMANO m?

Carico movimentazione e scarico di materiai terrosi, sci ... ezz
meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili
di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento materiale proveniente da scavi

Vedi voce n° 62 [m2 864.00]

SOMMANO m?3

Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi
Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 63 [m? 86.40]

SOMMANO t

Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con m ... nco-
aluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filod. 2,7 mm

Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metalica con maglial
esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di
ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di
chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi
eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere|
prowvisionali. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d.
2,7mm

Gabbioni/brigliaruscelo monte

SOMMANO m3

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi ... uno
spessore nominale di 0,50 mm (conforme dle EN 10245).

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a|
tasche in rete metdlica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche|
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneita tecnica all’'impiego e I’ utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” gpprovate dalla Prima Sezione del

864,00

864,00

0,100

1,700

864,00

864,00

864,00

864,00

86,40

86,40

146,88

146,88

8,00

8,00

2,82 2'436,48

4,50 3'888,00

16,24 1'403,14

15,18 2'229,64

92,89 743,12

A RIPORTARE

219'908,18

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2197908,18

67167
TOS16 01.B
04.003.010

68/ 68
E.03.052

69/84
TOS16_09.V
01.024.001

70/85
47.08.0020.0
20

Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trefilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con legal
eutettica di Zn-Al(5%) - Cerio - Lantanio con una quantita non
inferiore a 230 g/mq.

Oltre a tae trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovra avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme dle EN 10245).

Materassi aveo ruscello

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per op ... lasse di
resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Fornitura e posain operain operadi calcestruzzo per opere non
strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
Intasamento materassi tipo reno

Vedi voce n° 66 [mq 25.00]

SOMMANO m?3

Formazione di palizzata con pdi di lunghezza da 3,00 a 4 ... pali
stessi, per altezzefino a60 cm, aml di paizzata

Formazione di paizzata con pdi di lunghezza da 3,00 a 4,00 ml, a|
consolidamento di ripe e scarpate stradali, mediante la fornitura di
pali di castagno, pino, larice, ecc. del diametro medio di cm16, loro
infissione ad interasse di cm50, fornitura e posa in opera di viminate|
poste in senso trasversale su pali e legate ai pali stessi, per dtezze|
fino a60 cm, aml di paizzata

Palizzate per franetta

Palizzate per alveo ruscello

SOMMANO ml

Opereavalleddlastrada (Cat 2)

Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenz ... tronco
a130 cm daterra<25 e per densitaminime del 20%.
Disboscamento e ripulituradi sottobosco anche in pendenza, con
abbattimento di soggetti arbustivi e arborel, comprese tutte le
operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice;
oltre ale operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost 0 inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione
di assortimenti legnosi di proprietadellaA.C. eil loro trasporto,
secondo leindicazioni dellaD.L. nonchélapuliziainiziale efinale
dell'area. con diametro del tronco a 130 cm daterra <25 e per
densita minime del 20%.

Pulizia versante di valle (incl. media: 35°) (areain pianta 305 mq)
(incremento del 20% x irregolarita versante) * (par.ug.=372*1,2)

SOMMANO nv?

Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoroname ... lio di
mezzo meccanico per superifici superiori 21000 m2.

Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoronamento delle
parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le|
pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, compreso
I'eventuale carico su quasias mezzo di trasporto dei materiai
eccedenti, escluso il trasporto alla PPDD: eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico per superifici superiori 21000 m2.

Sistemazione versante di valle (incl. media: 35°) (areain pianta 88
mq) (incremento del 20% X irregolarita versante)

Vedi voce n° 84 [m?2 446.40)

446,40

18,00
48,00

0,200

25,00

25,00

5,00

5,00

18,00
48,00

66,00

446,40

446,40

446,40

42,47 1'061,75

104,92 524,60

51,02 3'367,32

2,82 1'258,85

A RIPORTARE

446,40

226°120,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 446,40 226'120,70
SOMMANO m2 446,40 4,50 2°008,80
71/ 86 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
TOS16_01.A |compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
04.001.001 |Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
Scavo per scoglierain massi cementati 6,00 3,000 1,000 18,00
SOMMANO m3 18,00 4,58 82,44
72187 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezz
TOS16_04.A |meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 |Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili
di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento material e proveniente da scavi
Vedi voce n° 85 [m?2 446.40] 0,100 44,64
Vedi voce n° 86 [m? 18.00] 18,00
SOMMANO m? 62,64 16,24 1°017,27,
73188 Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
NP 02 Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Smaltimento material e proveniente da scavi
Vedi voce n° 87 [m? 62.64] 1,700 106,49
SOMMANO t 106,49 15,18 1'616,52
74189 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compa ... a 15%
TOS16_16.B |del peso complessivo. in massi del pesodala3t
11.015.002 |Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti €
fortemente resistenti dl'abrasione, approvvigionati da cave site a
quasiasi distanza, per |'esecuzione di opere di difesa sia longitudindi
che trasversdli, sotto e soprail pelo dell'acqua; posti in opera secondo
gli dlineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con
materiale di idonea pezzatura in quantita non superiore a 15% del
peso complessivo. in massi del pesodala3t
Shocco tubazione cls 6,00 3,000 1,000 18,00
SOMMANO m3 18,00 46,78 842,04
751790 Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per op ... lasse di
TOS16_01.B |resistenza caratteristica C20/25 - consistenza $4
04.003.010 |Forniturae posain operain operadi calcestruzzo per opere non
strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza $4
Inasamento massi scogliera 18,00 0,200 3,60
SOMMANO m3 3,60 104,92 377,71
76191 Formazione di paizzata con pali di lunghezza da 3,00 a 4 ... pdi
E.03.052 stessi, per altezzefino a60 cm, aml di paizzata
Formazione di paizzata con pdi di lunghezza da 3,00 a 4,00 ml, a
consolidamento di ripe e scarpate stradali, mediante la fornitura di
pali di castagno, pino, larice, ecc. del diametro medio di cm16, loro
infissione ad interasse di cm50, fornitura e posa in opera di viminate|
poste in senso trasversale su pali e legate ai pali stessi, per dtezze|
fino a60 cm, aml di paizzata
Palizzate sbocco tubazione cls 17,00 17,00
SOMMANO ml 17,00 51,02 867,34
Operestradali (Cat 3)
A RIPORTARE 232'932,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

232'932,82

77169
A.03.007.a

78170
TOS16_04.A
07.002.002

79/71
NP 01

80/72
TOS16_01.A
04.001.001

81/73
TOS16 01LA
04.008.002

82/74

Operestradali in genere- OG 3 (SbCat 4)

Demalizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... lle
strutture; per porzioni di cubatura maggiori di 0.5 mc

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione,
anche in breccia, a quasiasi atezza, di porzioni di strutture in
conglomerato cementizio amato e/o precompresso, di impacati di
opere darte e di pile esistenti, per modifiche od alargamenti dellal
sede straddle, per rifacimento di pati di strutture per creare
ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per
I'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione
dei cordoli di coronamento ecc.

compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:

- taglio del c.a secondo sezioni ordinate dala D.L. mediante
scalpellatura a mano o meccanica, impiegando quasias mezzo
ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le|
strutture superstiti;

- la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventude taglio dei ferri
esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di
atacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto de
materiali di risulta;

- ogni dtra prestazione, fornituraed onere.

Solo esclusa I'esecuzione delle armature di sostegno, qualora lal
demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture; per porzioni
di cubatura maggiori di 0.5 mc

Demolizione pozzetto esistente (pareti)

Demoalizione pozzetto esistente (fondazione)

SOMMANO mc

Carico movimentazione e scarico di materiai terrosi, sci ... ezz
meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili
di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento material e inerte da demolizione

Vedi voce n° 69 [mc 5.20]

SOMMANO m?3

Oneri di discaricaper materialeinerte da demolizione
Oneri di discaricaper materiale inerte da demolizione
Smaltimento materiale inerte da demolizione

Vedi voce n° 70 [m3 5.20]

SOMMANO t

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Scavo per nuovo inghiottitoio

SOMMANO m?3

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... terreni
scialti. dam 1,50 fino ala profonditadi m 3,00

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino am 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti. dam 1,50 fino alla profonditadi m 3,00
Scavo tubo cls

SOMMANO m?3

Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per op ... lasse di

4,00

21,00

7,45

2,00
2,00

9,00

11,50

0,250
2,000

2,000
0,300

2,000

4,00
1,20

5,20

5,20

5,20

10,40

10,40

189,00

189,00

85,68

85,68

172,73

16,24

12,65

4,58

7,56

898,20

84,45

131,56

865,62

647,74

A RIPORTARE

235'560,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 235'560,39
TOS16_01.B |resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
04.003.010 |Fornituraeposain operain operadi calcestruzzo per opere non
strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
Magrone inghiattitoio 5,15 2,900 0,100 1,49
SOMMANO m3 1,49 104,92 156,33
83/75 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS16_01.B |Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
02.002.001 |Casseforme fondazione inghiottitoio 14,40 0,350 5,04
Casseforme interne vasca 4,65 1,000 4,65
Casseforme esterne 9,00 1,400 12,60
SOMMANO m2 22,29 22,83 508,88
84/76 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
TOS16_01.B |setti e muri
02.002.002 |Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri
Casseforme interne vasca monte 6,40 2,100 13,44
Casseforme interne vasca valle 8,00 3,800 30,40
Casseforme esterne vasca monte 7,35 2,100 15,44
Casseforme esterne vascavalle 7,00 3,800 26,60
SOMMANO m2 85,88 28,08 2'411,51
85/ 77 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ordinario, clas ... lasse di
TOS16_01.B |resistenza caratteristica C35/45 - consistenza 4
04.014.002 | Fornituraeposain operadi calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza
caratteristica C35/45 - consistenza S4
Fondazione 12,75 0,350 4,46
Vasca di monte (areain pianta x altezza) 1,72 2,100 3,61
Vasca di valle (areain pianta x altezza) 1,65 3,800 6,27
Parete di mezzo 2,35 0,250 2,000 1,18
SOMMANO m3 15,52 141,86 2'201,67
86/78 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ...
TOS16_01.B |migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
03.001.005 |Forniturae posain operadi acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata
(solo nell'ambito di progettazione preliminare)
Platea
212 *(lung.=2,33*2) 15,00 4,66 0,888 62,07
(lung.=2,95*2) 13,00 5,90 0,888 68,11
Correnti @8 * (par.ug.=14+13)* (lung.=2,86* 2) 27,00 5,72 0,395 61,00
Pareti
@12 * (lung.=(1,5+3+1,93)* 2) 35,00 12,86 0,888 399,69
7,00 2,13 0,888 13,24
2,00 1,85 0,888 3,29
8,00 311 0,888 22,09
(lung.=(2,7%2)*2) 40,00 10,80 0,888 383,62
(lung.=2,6*2) 12,00 5,20 0,888 55,41
Correnti 28 * (par.ug.=12* 2)* (lung.=3,88+2,86+3,6+2,15+1,91) 24,00 14,40 0,395 136,51
(par.ug.=8*2)* (lung.=1,25+2,15+1,91+1,55) 16,00 6,86 0,395 43,36
(par.ug.=3*2) 6,00 2,86 0,395 6,78
SOMMANO kg 1'255,17 171 2'146,34
87179 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ... delle sedi di
TOS16_01.B |aloggiamento travi di dtezzafino a 240 mm
03.004.001 |Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di quasiasi tipo,
incluso pezzi speciai (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
A RIPORTARE 242°985,12

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

242'985,12

88/80
1.01.002.i

89/81
TOS16_05.A
09.001.003

90/ 82
TOS16_04.A
07.002.002

91/83
NP 02

92/92
TOS16_09.V
01.028.001

antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materide in cantiere. Escluso la realizzazione|
delle sedi di dloggiamento travi di altezzafino a 240 mm

IPE 100 briglia selettiva

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di tubazione in cls vibrocompre ... ompresal
fornitura e posa in opera con incastro abicchiere

Fornitura e posa in opera di tubazione in cls vibrocompresso -
DIAMETRO INTERNO CM 120 - con incastro a mezzo spessore 0 a|
bicchiere, con base piana o non, aseconda del diametro.
Compresaforniturae posain opera

con incastro abicchiere

Tuboincls

SOMMANO ml

Riempimento di scavi stradai o di scavi eseguiti per pos ... teride di
scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posain operadi
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusal
dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a|
bordo scavo.

Riempimento lati nuovo inghiottitotio

(par.ug.=2*5,3)

Riempimento tubo cls @1200

SOMMANO m?3

Carico movimentazione e scarico di materiai terrosi, sci ... ezzi
meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili
di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento material e proveniente da scavi

Vedi voce n° 72 [m? 189.00]

Vedi voce n° 81 [m? 159.12]

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?3

Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Oneri di discaricaper materiale proveniente da scavi
Smaltimento material e proveniente da scavi

Vedi voce n° 82 [m? 29.88]

SOMMANO t

Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di veg ... imento e|
tributi, se dovuti. per un frontefino adi 50 cm

Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e|
residui terrosi. Da eseguirss manuadmente mediante I'utilizzo di
zappe, raschietti, mestole e pala Compreso la raccolta del materiale|
di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso
i costi di smatimento e tributi, se dovuti. per un fronte fino a di 50

7,00
3,00

5,30
10,60
1,70
2,20
3,16

1,00
0,60

11,50

9,00
4,75
2,90
9,00
11,50

8,100
8,100

1,700

56,70
14,58

71,28

11,50

11,50

47,70
50,35

4,93
19,80
36,34

159,12

189,00
-159,12

189,00
-159,12

29,88

50,80

50,80

3,28

53,19

17,17

16,24

15,18

233,80

611,69

2'732,09

485,25

771,14

A RIPORTARE

247°819,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 247'819,09
cm
Pulizia zanella 70,00 70,00
SOMMANO ml 70,00 0,30 21,00
93/93 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trical
TOS16_04.B |secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
12.001.001 |Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO moadificata,
esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale
con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non
inferiorea30 cm
Rifacimento asfato sopratubo cls 68,00 0,300 20,40
SOMMANO m? 20,40 23,84 486,34
94/94 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... ato con
TOS16_04.E |aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
02.002.001 |Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Rifacimento asfalto sopratubo cls 68,00
SOMMANO m2 68,00 9,49 645,32
95/ 95 Fornitura e posain opera di barriera stradale di sicurez ... o metalico
TOS16_04.E |classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.
08.003.001 |Forniturae posain operadi barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.
Guard rail vale 43,00 43,00
Guard rail monte 7,00 7,00
SOMMANO m 50,00 55,82 2'791,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 251'762,75
A RIPORTARE 251'762,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 251'762,75
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
96/ 96 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti
SIC.SPCL  |dal PSC denominati "Costi Specidli”
La presente VOCE scaturisce ddla stima anditica dei soli costi dellal
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti da Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Specidi”. Tdi "Costi Specidi" della
SICUREZZA NON sono compresi nel prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00 501,60 501,60
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 501,60
TOTALE euro 252'264,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

000 <nessuna> 501,60
001 INTERVENTO 1-LOTTO | 164°697,77|
002 INTERVENTO 4-LOTTO | 44'510,03
003 INTERVENTO5-LOTTO | 42'554,95
004 COSTI DELLA SICUREZZA 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 252°264,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogp CATEGORIE
000 <nessuna> 501,60
001 Opere a monte della strada 367986,30
002 Opere a valle della strada 160°636,07
003 Opere stradali 54°140,38
004 Costi della sicurezza 0,00
Totale CATEGORIE euro 252°264,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
000 <nessuna> 501,60
001 Pdlificazioni e cordolature - OS21 1417986,66
002 Opere di ingegneria naturdistica e sul versante - OG13 55635,71,
003 Barriere paramassi e palificazioni connesse - OS12-B 0,00
004 Opere straddi in genere- OG 3 54°140,38
Totale SUB CATEGORIE euro 252°264,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

?XE&% DESIGNAZIONE DEI LAVORI i”;)d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 251'762,75| 99,801-(100,000)
C:001 INTERVENTO 1- LOTTO | euro 164'697,77 65,288-(65,418)
C:001.002 Opere avalle della strada euro 147°627,65| 58,521-(58,638)
C:001.002.001 Palificazioni e cordolature - OS21 euro 141°986,66|  56,285-(56,397)
C:001.002.002 Opere di ingegneria naturaistica e sul versante - OG13 euro 5640,99 2,236-(2,241)
C:001.003 Opere stradali euro 17°070,12 6,767-(6,780)
C:001.003.004 Opere stradali in genere - OG 3 euro 17°070,12 6,767-(6,780)
C:002 INTERVENTO 4- LOTTO | euro 44'510,03 17,644-(17,679)
C:002.001 Opere amonte della strada euro 21°332,25 8,456-(8,473)
C:002.001.002 Opere di ingegneria naturalistica e sul versante - OG13 euro 21°332,25 8,456-(8,473)
C:002.002 Opere avalle della strada euro 4'937,45 1,957-(1,961)
C:002.002.002 Opere di ingegneria naturaistica e sul versante - OG13 euro 4'937,45 1,957-(1,961)
C:002.003 Opere stradali euro 187240,33 7,231-(7,245)
C:002.003.004 Opere stradali in genere - OG 3 euro 187240,33 7,231-(7,245)
C:003 INTERVENTO 5- LOTTO | euro 42'554,95 16,869-(16,903)
C:003.001 Opere a monte della strada euro 15'654,05 6,205-(6,218)
C:003.001.002 Opere di ingegneria naturaistica e sul versante - OG13 euro 15'654,05 6,205-(6,218)
C:003.002 Opere avalle della strada euro 8070,97 3,199-(3,206)
C:003.002.002 Opere di ingegneria naturaistica e sul versante - OG13 euro 8070,97 3,199-(3,206)
C:003.003 Opere stradali euro 187829,93 7,464-(7,479)
C:003.003.004 Opere stradali in genere - OG 3 euro 18°829,93 7,464-(7,479)
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 501,60 0,199-(100,000)

TOTALE euro 252'264,35 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categoriedi Opere GENERAL| e SPECIALIZZATE
<nessuna> 501,60
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 54°140,38
OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 55635,71]
0S21 - Opere strutturdi speciali 141°986,66)
TOTALE euro 252'264,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

?XE&% DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE 0

RIPORTO

RIEPILOGO COSTI| SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori esicurezza)
euro 252'264,35

di cui per lasicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 501,60
COSTI SICUREZZA (diretti) 8730,61

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 9232,21

Data, 27/09/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



