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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

INTERVENTO 1 - LOTTO I  (SpCat 1)
Opere a valle della strada  (Cat 2)

Palificazioni e cordolature - OS21  (SbCat 1)

1 / 1 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° d ... me
TOS16_14.R teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volteil volume teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm

04.001.006 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla 
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva 
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia 
dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte
il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm
Micropali per paratia tipo 1 47,00 10,00 470,00

SOMMANO m 470,00 55,29 25´986,30

2 / 2 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a
TOS16_14.R mezzo saldatura o manicotto filettato

Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato

04.010.001 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti 
a mezzo saldatura o manicotto filettato
Paratia tipo 1 armatura per micropali Ø139.7 sp.8
Vedi voce n° 1 [m 470.00] 25,900 12´173,00

SOMMANO kg 12´173,00 1,33 16´190,09

3 / 3 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° d ... me
TOS16_14.R teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volteil volume teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm

04.001.006 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla 
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva 
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia 
dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte
il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm
Micropali per paratia tipo 2 52,00 10,00 520,00

SOMMANO m 520,00 55,29 28´750,80

4 / 4 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a
TOS16_14.R mezzo saldatura o manicotto filettato

Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato

04.010.001 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti 
a mezzo saldatura o manicotto filettato
Paratia tipo 1 armatura per micropali Ø139.7 sp.12.5
Vedi voce n° 3 [m 520.00] 39,500 20´540,00

SOMMANO kg 20´540,00 1,33 27´318,20

5 / 5 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... antiere, in
TOS16_04.A terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)

eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
Scavo per corodoli *(lung.=22+26) 0,80 48,00 38,40

SOMMANO m³ 38,40 4,23 162,43

6 / 6 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

TOS16_01.B Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
02.002.001 Casseri cordolo paratia tipo 1 22,00 0,600 13,20

Casseri cordolo paratia tipo 2 26,00 0,600 15,60

SOMMANO m² 28,80 22,83 657,50

7 / 7 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´065,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´065,32

TOS16_01.B setti e muri
02.002.002 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,

setti e muri
Casseri per cordolo paratia tipo 2 (sbalzo) *(larg.=(1,4+1,8)/2) 26,00 1,600 41,60
Casseri per cordolo paratia tipo 2 (pozzetti per tiranti) *
(par.ug.=10,00*0,96) 9,60 9,60

SOMMANO m² 51,20 28,08 1´437,70

8 / 8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ordinario, clas ... lasse di
TOS16_01.B resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

04.014.002 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ordinario, classe di 
esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per 
ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza 
caratteristica C35/45 - consistenza S4
Cordolo paratia tipo 1 (area in sez. x sviluppo) 0,72 22,00 15,84
Cordolo paratia tipo 2 (area in sez. x sviluppo) variabile *
(par.ug.=(1,39+1,24)/2) 1,32 26,00 34,32

SOMMANO m³ 50,16 141,86 7´115,70

9 / 9 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,  ... Barre
TOS16_04.B presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm
03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le

norme UNI in vigore. Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø
6 mm a 26 mm
Vedi voce n° 8 [m³ 50.16] 120,000 6´019,20

SOMMANO kg 6´019,20 1,71 10´292,83

10 / 10 Esecuzione di tiranti di tipo definitivo (EN 1537:2013),  ... ventuale
TOS16_14.R utilizzo di ponteggi. Per tiranti fino a 30 tonn.
07.001.001 Esecuzione di tiranti di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia

guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni
di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi
anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico
del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura
finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione
dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di
ponteggi. Per tiranti fino a 30 tonn.
Tiranti per paratia *(par.ug.=10+10) 20,00 15,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 75,63 22´689,00

11 / 11 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque pio ... omerico di
TOS16_PR.P tenuta tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm
15.052.004 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e

ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a
bicchiere e anello elastomerico di tenuta tipo SN4 diam. est. 200 mm
spess. 4,2 mm
Scarichi pozzetti tiranti 10,00 0,50 5,00

SOMMANO m 5,00 10,21 51,05

12 / 12 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ... vorazione
E.05.001 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte
Chiusini per pozzetti tiranti 10,00 40,000 400,00

SOMMANO kg 400,00 1,40 560,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 141´211,60
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R I P O R T O 141´211,60

13 / 13 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS16_01.A materiale proveniente da scavi.
05.001.001 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con

materiale proveniente da scavi.
Riempimento per cordoli *(lung.=22+26) 0,45 48,00 21,60

SOMMANO m³ 21,60 3,18 68,69

14 / 14 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi
TOS16_04.A meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili

di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 5 [m³ 38.40] 38,40
Vedi voce n° 13 [m³ 21.60] -21,60

Sommano positivi m³ 38,40
Sommano negativi m³ -21,60

SOMMANO m³ 16,80 16,24 272,83

15 / 15 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi
NP 02 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi

Smaltimento materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 14 [m³ 16.80] 1,700 28,56

SOMMANO t 28,56 15,18 433,54

Opere di ingegneria naturalistica e sul versante - OG13  (SbCat
2)

16 / 16 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenz ... tronco
TOS16_09.V a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

01.024.001 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con 
abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le 
operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; 
oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto 
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi 
di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione 
di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, 
secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale 
dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per 
densità minime del 20%.
Pulizia versante (incl. media: 40°) (area in pianta 90 mq) (incremento
del 20% x irregolarità versante) 153,53

SOMMANO m² 153,53 2,82 432,95

17 / 17 Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoroname ... lio di
47.08.0020.0 mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m².
20 Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoronamento delle

parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le
pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, compreso
l'eventuale carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali
eccedenti, escluso il trasporto alla PPDD: eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m².
Sistemazione versante (incl. media: 45°) (area in pianta 831 mq)
(incremento del 60% x irregolarità versante) - si consiedera una
ripulitura parziale *(par.ug.=831*1,2*0,60) 598,32 598,32

SOMMANO m² 598,32 4,50 2´692,44

18 / 18 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 145´112,05
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R I P O R T O 145´112,05

TOS16_04.A meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili

di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Vedi voce n° 17 [m² 598.32] 0,100 59,83

SOMMANO m³ 59,83 16,24 971,64

19 / 19 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi
NP 02 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi

Vedi voce n° 18 [m³ 59.83] 1,700 101,71

SOMMANO t 101,71 15,18 1´543,96

Opere stradali  (Cat 3)
Opere stradali in genere - OG 3  (SbCat 4)

20 / 20 Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di veg ... imento e
TOS16_09.V tributi, se dovuti. per un fronte fino a di 50 cm
01.028.001 Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e

residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di
zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale
di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. per un fronte fino a di 50
cm
Pulizia canaletta 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 0,30 60,00

21 / 21 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica
TOS16_04.B secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per 
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, 
esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale 
con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non 
inferiore a 30 cm
Riempimento sui cedimenti del piano stradale 35,00 0,300 10,50

SOMMANO m³ 10,50 23,84 250,32

22 / 22 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con
TOS16_04.E aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso 
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura 
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da 
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale 
di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Rifacimento asfalto 310,00

SOMMANO m² 310,00 9,49 2´941,90

23 / 23 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo ... ", a profilo
TOS16_17.P simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100
05.001.010 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato

C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e
altezza cm 100
New Jersey piede versante 90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 72,11 6´489,90

24 / 24 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
TOS16_04.E metallico classe H2. per bordo ponte W4 A.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 157´369,77
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R I P O R T O 157´369,77

08.003.003 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2. per bordo ponte W4 A.
Guard rail su cordolo paratia 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 146,56 7´328,00

INTERVENTO 4 - LOTTO I  (SpCat 2)
Opere a monte della strada  (Cat 1)

Opere di ingegneria naturalistica e sul versante - OG13  (SbCat
2)

25 / 25 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenz ... tronco
TOS16_09.V a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

01.024.001 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con 
abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le 
operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; 
oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto 
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi 
di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione 
di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, 
secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale 
dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per 
densità minime del 20%.
Sistemazione versante (incl. media: 28°) (area in pianta 1000 mq)
(incremento del 20% x irregolarità versante) *(par.ug.=1130,00*1,2) 1356,00 1´356,00

SOMMANO m² 1´356,00 2,82 3´823,92

26 / 26 Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoroname ... lio di
47.08.0020.0 mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m².
20 Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoronamento delle

parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le
pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, compreso
l'eventuale carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali
eccedenti, escluso il trasporto alla PPDD: eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m².
Sistemazione versante (incl. media: 28°) (area in pianta 1000 mq)
(incremento del 20% x irregolarità versante) *(par.ug.=1130,00*1,2) 1356,00 1´356,00

SOMMANO m² 1´356,00 4,50 6´102,00

27 / 27 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati vibro ... cessari per
I.02.080.e dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati vibrocompressi in
cls di classe C25/30, dimensioni interne 120x120 cm - h=100,
completi di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
Pozzetti per trincea drenante 2,00

SOMMANO cad 2,00 257,66 515,32

28 / 28 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefa ... cessari
I.02.085.h per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati
vibrocompressi in cls di classe C25/30, dimensioni interne 120x120
cm - h=100, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per
lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´139,01
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cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
Prolunghe 2,00

SOMMANO cad 2,00 215,87 431,74

29 / 29 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata carrab ... cessari per
I.02.090.c dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata carrabile in cls per
pozzetti di dimensioni 120x120, atti a sopportare sovraccarico
stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato
e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per
l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Coperchi per pozzetti 2,00

SOMMANO cad 2,00 262,14 524,28

30 / 30 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo
TOS16_01.F Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm
06.002.025 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi

non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni
serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 7,9 mm
tubi di collegamento pozzetti *(lung.=10+9,5) 19,50 19,50

SOMMANO m 19,50 63,26 1´233,57

31 / 31 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...  terreni
TOS16_01.A sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
04.008.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)

eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
Scavo per trincea drenante 2,90 45,00 130,50
Scavo per tubo 2,00 19,00 0,600 0,600 13,68

SOMMANO m³ 144,18 7,56 1´090,00

32 / 32 Materiali accessori Telo pacciamante in polipropilene ad elevato peso
TOS16_PR.P unitario (105 g/m2) verde, permeabile, in rotoli.
45.010.006 Materiali accessori Telo pacciamante in polipropilene ad elevato peso

unitario (105 g/m2) verde, permeabile, in rotoli.
Tessuto non tessuto 6,00 45,00 270,00

SOMMANO m² 270,00 0,66 178,20

33 / 33 Operaio edile Qualificato

Operaio edile Qualificato

TOS16_RU. Operaio edile Qualificato
M01.001.003 Stesura del tnt 4,00

SOMMANO ora 4,00 33,36 133,44

34 / 34 Operaio edile Comune

Operaio edile Comune

TOS16_RU. Operaio edile Comune
M01.001.004 Vedi voce n° 33 [ora 4.00] 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 178´730,24
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R I P O R T O 4,00 178´730,24

SOMMANO ora 4,00 30,02 120,08

35 / 35 Provvista e posa in opera di tubi drenanti di PE corrugat ...  pezzi
47.02.0030.0 speciali, con tubo del diametro interno di: 182 mm.
70 Provvista e posa in opera di tubi drenanti di PE corrugato e flessibile

rivestito con tessuto non tessuto da 150 gr/m², esclusa la formazione
del relativo scavo e relativo reinterro, compresi la formazione del letto
di posa con sabbia di frantoio, il rinfianco e la coperatura con
pietrisco o altro materiale drenante per un'altezza di almeno cm 10
oltre la sommità del tubo e i pezzi speciali, con tubo del diametro
interno di: 182 mm.
Tubo microfessurato fondo trincea 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 14,64 658,80

36 / 36 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione  ... to,
TOS16_16.F compreso lo spianamento dei materiali. pietrisco 40/60
07.021.001 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi,

proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei
materiali. pietrisco 40/60
Drenaggio per trincea drenante 1,85 45,00 83,25

SOMMANO m³ 83,25 18,50 1´540,13

37 / 37 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS16_01.A materiale proveniente da scavi.
05.001.001 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con

materiale proveniente da scavi.
Riempimento finale per trincea drenante
Vedi voce n° 31 [m³ 144.18] 144,18
Vedi voce n° 36 [m³ 83.25] -83,25

Sommano positivi m³ 144,18
Sommano negativi m³ -83,25

SOMMANO m³ 60,93 3,18 193,76

38 / 38 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi
TOS16_04.A meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili

di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 26 [m² 1 356.00] 0,100 135,60
Riempimento per ripristino quota strada (cat. opere stradali) 4,35 5,000 -21,75

Sommano positivi m³ 135,60
Sommano negativi m³ -21,75

SOMMANO m³ 113,85 16,24 1´848,92

39 / 39 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi
NP 02 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi

Smaltimento materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 38 [m³ 113.85] 1,700 193,55

SOMMANO t 193,55 15,18 2´938,09

Opere a valle della strada  (Cat 2)

40 / 40 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenz ... tronco
TOS16_09.V a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´030,02
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R I P O R T O 186´030,02

Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

01.024.001 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con 
abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le 
operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; 
oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto 
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi 
di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione 
di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, 
secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale 
dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per 
densità minime del 20%.
Pulizia versante di valle (incl. media: 26°) (area in pianta 380 mq)
(incremento del 20% x irregolarità versante) *(par.ug.=425,00*1,2) 510,00 510,00

SOMMANO m² 510,00 2,82 1´438,20

41 / 41 Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoroname ... lio di
47.08.0020.0 mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m².
20 Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoronamento delle

parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le
pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, compreso
l'eventuale carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali
eccedenti, escluso il trasporto alla PPDD: eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m².
Sistemazione versante di valle (incl. media: 26°) (area in pianta 300
mq) (incremento del 20% x irregolarità versante) *(par.ug.=335,00*
1,2) 402,00 402,00

SOMMANO m² 402,00 4,50 1´809,00

42 / 42 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi
TOS16_04.A meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili

di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 41 [m² 402.00] 0,100 40,20

SOMMANO m³ 40,20 16,24 652,85

43 / 43 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi
NP 02 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi

Vedi voce n° 42 [m³ 40.20] 1,700 68,34

SOMMANO t 68,34 15,18 1´037,40

Opere stradali  (Cat 3)
Opere stradali in genere - OG 3  (SbCat 4)

44 / 44 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
TOS16_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
04.001.001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
Scavo per livellamento terreno 35,00 9,000 0,500 157,50

SOMMANO m³ 157,50 4,58 721,35

45 / 45 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...  terreni
TOS16_01.A sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
04.008.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)

eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
Tubo in cls sotto strada (sez. x sviluppo) 3,60 11,00 39,60

SOMMANO m³ 39,60 7,56 299,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´988,20
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R I P O R T O 191´988,20

46 / 46 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con m ... nco-
TOS16_14.R alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm
08.001.001 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia

esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di
ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di
chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi
eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere
provvisionali. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d.
2,7 mm
Gabbioni sopra pozzetto 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO m³ 4,00 92,89 371,56

47 / 47 Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per op ... lasse di
TOS16_01.B resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

04.003.010 Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per opere non 
strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
Magrone per pozzetti 2,60 1,300 0,100 0,34

SOMMANO m³ 0,34 104,92 35,67

48 / 48 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati vibro ... cessari per
I.02.080.e dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati vibrocompressi in
cls di classe C25/30, dimensioni interne 120x120 cm - h=100,
completi di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
Pozzetti 2,00

SOMMANO cad 2,00 257,66 515,32

49 / 49 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefa ... cessari
I.02.085.g per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati
vibrocompressi in cls di classe C25/30, dimensioni interne 120x120
cm - h=50, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per
lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
Prolunga 50 cm 1,00

SOMMANO cad 1,00 166,13 166,13

50 / 50 Fornitura e posa in opera di tubazione in cls vibrocompre ... ompresa
I.01.002.g fornitura e posa in opera con incastro a bicchiere

Fornitura e posa in opera di tubazione in cls vibrocompresso  -
diametro interno 80 cm, con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera con incastro a bicchiere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 193´076,88
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R I P O R T O 193´076,88

Tubo cls 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 35,84 430,08

51 / 51 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... teriale di
TOS16_05.A scavo precedentemente depositato a bordo scavo.
09.001.003 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di

tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a
bordo scavo.
Riempimento
Scavo tubo 3,60 11,00 39,60
Volume tubo 0,50 12,00 -6,00

Sommano positivi m³ 39,60
Sommano negativi m³ -6,00

SOMMANO m³ 33,60 17,17 576,91

52 / 52 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi
TOS16_04.A meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili

di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Vedi voce n° 44 [m³ 157.50] 157,50
Vedi voce n° 51 [m³ 33.60] -33,60

Sommano positivi m³ 157,50
Sommano negativi m³ -33,60

SOMMANO m³ 123,90 16,24 2´012,14

53 / 53 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi
NP 02 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi

Smaltimento materiale proveniente da scavi e scarifica
Vedi voce n° 52 [m³ 123.90] 1,600 198,24

SOMMANO t 198,24 15,18 3´009,28

54 / 54 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati vibro ... cessari per
I.02.080.a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati vibrocompressi in
cls di classe C25/30, dimensioni interne 50x50, completi di fondo,
atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di
cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle
tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
Pozzetto scarico acque strada 1,00

SOMMANO cad 1,00 72,40 72,40

55 / 55 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ... vorazione
E.05.001 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 199´177,69

Caditoia scarico acque strada 1,00 33,000 33,00

SOMMANO kg 33,00 1,40 46,20

56 / 56 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque pio ... omerico di
TOS16_PR.P tenuta tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm
15.052.004 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e

ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a
bicchiere e anello elastomerico di tenuta tipo SN4 diam. est. 200 mm
spess. 4,2 mm
Tubo di collegamento al tubo in cls 1,00 0,50 0,50

SOMMANO m 0,50 10,21 5,11

57 / 57 Macchina perforatrice a corona diamantata per diametri di ... gia e la
L.01.060 manodopera per il funzionamento e la manutenzione

Macchina perforatrice a corona diamantata per diametri di mm 100-
220, per l'esecuzione di fori sia verticali che orizzontali, in
calcestruzzi, anche armati, per la creazione di drenaggi o l'esecuzione
di prove o campioni, compresa l'energia e la manodopera per il
funzionamento e la manutenzione
Realizzazione foro nel tubo cls 0,50

SOMMANO h 0,50 42,14 21,07

58 / 58 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica
TOS16_04.B secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per 
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, 
esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale 
con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non 
inferiore a 30 cm
Ripristino quota strada (area in sez. larghezza) 12,59 5,000 62,95

SOMMANO m³ 62,95 23,84 1´500,73

59 / 59 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con
TOS16_04.E aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso 
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura 
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da 
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale 
di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder 450,00

SOMMANO m² 450,00 9,49 4´270,50

60 / 60 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurez ... o metallico
TOS16_04.E classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.

08.003.001 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo 
metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.
Guard rail su rilevato lato valle 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 55,82 4´186,50

INTERVENTO 5 - LOTTO I  (SpCat 3)
Opere a monte della strada  (Cat 1)

Opere di ingegneria naturalistica e sul versante - OG13  (SbCat
2)

61 / 61 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenz ... tronco
TOS16_09.V a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

01.024.001 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con 

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 209´207,80

abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le 
operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; 
oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto 
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi 
di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione 
di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, 
secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale 
dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per 
densità minime del 20%.
Sistemazione versante (incl. media: 35°) (area in pianta 590  mq)
(incremento del 20% x irregolarità versante) *(par.ug.=720,00*1,2) 864,00 864,00

SOMMANO m² 864,00 2,82 2´436,48

62 / 62 Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoroname ... lio di
47.08.0020.0 mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m².
20 Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoronamento delle

parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le
pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, compreso
l'eventuale carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali
eccedenti, escluso il trasporto alla PPDD: eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m².
Sistemazione versante (incl. media: 35°) (area in pianta 590  mq)
(incremento del 20% x irregolarità versante) *(par.ug.=720,00*1,2) 864,00 864,00

SOMMANO m² 864,00 4,50 3´888,00

63 / 63 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi
TOS16_04.A meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili

di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 62 [m² 864.00] 0,100 86,40

SOMMANO m³ 86,40 16,24 1´403,14

64 / 64 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi
NP 02 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi

Vedi voce n° 63 [m³ 86.40] 1,700 146,88

SOMMANO t 146,88 15,18 2´229,64

65 / 65 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con m ... nco-
TOS16_14.R alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm
08.001.001 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia

esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di
ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di
chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi
eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere
provvisionali. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d.
2,7 mm
Gabbioni/briglia ruscelo monte 8,00

SOMMANO m³ 8,00 92,89 743,12

66 / 66 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi ... uno
E.01.065.a spessore nominale di 0,50 mm (conforme alle EN 10245).

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a
tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219´908,18

Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zn-Al(5%) - Cerio - Lantanio con una quantità non
inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme alle EN 10245).
Materassi alveo ruscello 25,00

SOMMANO mq 25,00 42,47 1´061,75

67 / 67 Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per op ... lasse di
TOS16_01.B resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

04.003.010 Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per opere non 
strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
Intasamento materassi tipo reno
Vedi voce n° 66 [mq 25.00] 0,200 5,00

SOMMANO m³ 5,00 104,92 524,60

68 / 68 Formazione di palizzata con pali di lunghezza da 3,00 a 4 ...  pali
E.03.052 stessi, per altezze fino a 60 cm, a ml di palizzata.

Formazione di palizzata con pali di lunghezza da 3,00 a 4,00 ml, a
consolidamento di ripe e scarpate stradali, mediante la fornitura di
pali di castagno, pino, larice, ecc. del diametro medio di cm16, loro
infissione ad interasse di cm50, fornitura e posa in opera di viminate
poste in senso trasversale su pali e legate ai pali stessi, per altezze
fino a 60 cm, a ml di palizzata.
Palizzate per franetta 18,00 18,00
Palizzate per alveo ruscello 48,00 48,00

SOMMANO ml 66,00 51,02 3´367,32

Opere a valle della strada  (Cat 2)

69 / 84 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenz ... tronco
TOS16_09.V a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

01.024.001 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con 
abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le 
operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; 
oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto 
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi 
di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione 
di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, 
secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale 
dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per 
densità minime del 20%.
Pulizia versante di valle (incl. media: 35°) (area in pianta 305 mq)
(incremento del 20% x irregolarità versante) *(par.ug.=372*1,2) 446,40 446,40

SOMMANO m² 446,40 2,82 1´258,85

70 / 85 Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoroname ... lio di
47.08.0020.0 mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m².
20 Sistemazione in dissesto idrogeologico mediante scoronamento delle

parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le
pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, compreso
l'eventuale carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali
eccedenti, escluso il trasporto alla PPDD: eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico per superifici superiori a 1000 m².
Sistemazione versante di valle (incl. media: 35°) (area in pianta 88
mq) (incremento del 20% x irregolarità versante)
Vedi voce n° 84 [m² 446.40] 446,40

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 446,40 226´120,70

SOMMANO m² 446,40 4,50 2´008,80

71 / 86 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
TOS16_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
04.001.001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
Scavo per scogliera in massi cementati 6,00 3,000 1,000 18,00

SOMMANO m³ 18,00 4,58 82,44

72 / 87 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi
TOS16_04.A meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili

di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 85 [m² 446.40] 0,100 44,64
Vedi voce n° 86 [m³ 18.00] 18,00

SOMMANO m³ 62,64 16,24 1´017,27

73 / 88 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi
NP 02 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi

Smaltimento materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 87 [m³ 62.64] 1,700 106,49

SOMMANO t 106,49 15,18 1´616,52

74 / 89 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compa ...  al 15%
TOS16_16.B del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t
11.015.002 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e

fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a
qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali
che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo
gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con
materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del
peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t
Sbocco tubazione cls 6,00 3,000 1,000 18,00

SOMMANO m³ 18,00 46,78 842,04

75 / 90 Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per op ... lasse di
TOS16_01.B resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

04.003.010 Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per opere non 
strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
Inasamento massi scogliera 18,00 0,200 3,60

SOMMANO m³ 3,60 104,92 377,71

76 / 91 Formazione di palizzata con pali di lunghezza da 3,00 a 4 ...  pali
E.03.052 stessi, per altezze fino a 60 cm, a ml di palizzata.

Formazione di palizzata con pali di lunghezza da 3,00 a 4,00 ml, a
consolidamento di ripe e scarpate stradali, mediante la fornitura di
pali di castagno, pino, larice, ecc. del diametro medio di cm16, loro
infissione ad interasse di cm50, fornitura e posa in opera di viminate
poste in senso trasversale su pali e legate ai pali stessi, per altezze
fino a 60 cm, a ml di palizzata.
Palizzate sbocco tubazione cls 17,00 17,00

SOMMANO ml 17,00 51,02 867,34

Opere stradali  (Cat 3)

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 232´932,82

Opere stradali in genere - OG 3  (SbCat 4)

77 / 69 Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... lle
A.03.007.a strutture; per porzioni di cubatura maggiori di 0.5 mc

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione,
anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in
conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di
opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della
sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare
ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per
l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione
dei cordoli di coronamento ecc.
compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:
- taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante
scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo
ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le
strutture superstiti;
- la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri
esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di
attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la
demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture; per porzioni
di cubatura maggiori di 0.5 mc
Demolizione pozzetto esistente (pareti) 4,00 2,00 0,250 2,000 4,00
Demolizione pozzetto esistente (fondazione) 2,00 2,000 0,300 1,20

SOMMANO mc 5,20 172,73 898,20

78 / 70 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi
TOS16_04.A meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili

di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento materiale inerte da demolizione
Vedi voce n° 69 [mc 5.20] 5,20

SOMMANO m³ 5,20 16,24 84,45

79 / 71 Oneri di discarica per materiale inerte da demolizione
NP 01 Oneri di discarica per materiale inerte da demolizione

Smaltimento materiale inerte da demolizione
Vedi voce n° 70 [m³ 5.20] 2,000 10,40

SOMMANO t 10,40 12,65 131,56

80 / 72 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
TOS16_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
04.001.001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
Scavo per nuovo inghiottitoio 21,00 9,00 189,00

SOMMANO m³ 189,00 4,58 865,62

81 / 73 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...  terreni
TOS16_01.A sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
04.008.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)

eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
Scavo tubo cls 7,45 11,50 85,68

SOMMANO m³ 85,68 7,56 647,74

82 / 74 Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per op ... lasse di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 235´560,39

TOS16_01.B resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

04.003.010 Fornitura e posa in opera in opera di calcestruzzo per opere non 
strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
Magrone inghiottitoio 5,15 2,900 0,100 1,49

SOMMANO m³ 1,49 104,92 156,33

83 / 75 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

TOS16_01.B Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
02.002.001 Casseforme fondazione inghiottitoio 14,40 0,350 5,04

Casseforme interne vasca 4,65 1,000 4,65
Casseforme esterne 9,00 1,400 12,60

SOMMANO m² 22,29 22,83 508,88

84 / 76 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
TOS16_01.B setti e muri
02.002.002 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,

setti e muri
Casseforme interne vasca monte 6,40 2,100 13,44
Casseforme interne vasca valle 8,00 3,800 30,40
Casseforme esterne vasca monte 7,35 2,100 15,44
Casseforme esterne vasca valle 7,00 3,800 26,60

SOMMANO m² 85,88 28,08 2´411,51

85 / 77 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ordinario, clas ... lasse di
TOS16_01.B resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

04.014.002 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ordinario, classe di 
esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per 
ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza 
caratteristica C35/45 - consistenza S4
Fondazione 12,75 0,350 4,46
Vasca di monte (area in pianta x altezza) 1,72 2,100 3,61
Vasca di valle (area in pianta x altezza) 1,65 3,800 6,27
Parete di mezzo 2,35 0,250 2,000 1,18

SOMMANO m³ 15,52 141,86 2´201,67

86 / 78 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ...
TOS16_01.B migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo lenorme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata 
(solo nell'ambito di progettazione preliminare)
Platea
ø12 *(lung.=2,33*2) 15,00 4,66 0,888 62,07
(lung.=2,95*2) 13,00 5,90 0,888 68,11
Correnti ø8 *(par.ug.=14+13)*(lung.=2,86*2) 27,00 5,72 0,395 61,00
Pareti
ø12 *(lung.=(1,5+3+1,93)*2) 35,00 12,86 0,888 399,69

7,00 2,13 0,888 13,24
2,00 1,85 0,888 3,29
8,00 3,11 0,888 22,09

(lung.=(2,7*2)*2) 40,00 10,80 0,888 383,62
(lung.=2,6*2) 12,00 5,20 0,888 55,41
Correnti ø8 *(par.ug.=12*2)*(lung.=3,88+2,86+3,6+2,15+1,91) 24,00 14,40 0,395 136,51
(par.ug.=8*2)*(lung.=1,25+2,15+1,91+1,55) 16,00 6,86 0,395 43,36
(par.ug.=3*2) 6,00 2,86 0,395 6,78

SOMMANO kg 1´255,17 1,71 2´146,34

87 / 79 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ... delle sedi di
TOS16_01.B alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
03.004.001 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 242´985,12

antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
IPE 100 briglia selettiva 7,00 1,00 8,100 56,70

3,00 0,60 8,100 14,58

SOMMANO kg 71,28 3,28 233,80

88 / 80 Fornitura e posa in opera di tubazione in cls vibrocompre ... ompresa
I.01.002.i fornitura e posa in opera con incastro a bicchiere

Fornitura e posa in opera di tubazione in cls vibrocompresso -
DIAMETRO INTERNO CM 120 - con incastro a mezzo spessore o a
bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera
con incastro a bicchiere
Tubo in cls 11,50 11,50

SOMMANO ml 11,50 53,19 611,69

89 / 81 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... teriale di
TOS16_05.A scavo precedentemente depositato a bordo scavo.
09.001.003 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di

tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a
bordo scavo.
Riempimento lati nuovo inghiottitotio 5,30 9,00 47,70
(par.ug.=2*5,3) 10,60 4,75 50,35

1,70 2,90 4,93
2,20 9,00 19,80

Riempimento tubo cls Ø1200 3,16 11,50 36,34

SOMMANO m³ 159,12 17,17 2´732,09

90 / 82 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi
TOS16_04.A meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili

di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
Smaltimento materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 72 [m³ 189.00] 189,00
Vedi voce n° 81 [m³ 159.12] -159,12

Sommano positivi m³ 189,00
Sommano negativi m³ -159,12

SOMMANO m³ 29,88 16,24 485,25

91 / 83 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi
NP 02 Oneri di discarica per materiale proveniente da scavi

Smaltimento materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 82 [m³ 29.88] 1,700 50,80

SOMMANO t 50,80 15,18 771,14

92 / 92 Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di veg ... imento e
TOS16_09.V tributi, se dovuti. per un fronte fino a di 50 cm
01.028.001 Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e

residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di
zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale
di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. per un fronte fino a di 50

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 247´819,09

cm
Pulizia zanella 70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 0,30 21,00

93 / 93 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica
TOS16_04.B secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per 
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, 
esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale 
con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non 
inferiore a 30 cm
Rifacimento asfalto sopra tubo cls 68,00 0,300 20,40

SOMMANO m³ 20,40 23,84 486,34

94 / 94 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con
TOS16_04.E aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso 
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura 
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da 
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale 
di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Rifacimento asfalto sopra tubo cls 68,00

SOMMANO m² 68,00 9,49 645,32

95 / 95 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurez ... o metallico
TOS16_04.E classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.

08.003.001 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo 
metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.
Guard rail valle 43,00 43,00
Guard rail monte 7,00 7,00

SOMMANO m 50,00 55,82 2´791,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 251´762,75

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 251´762,75

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

96 / 96 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti
SIC.SPCL dal PSC denominati "Costi Speciali"

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 501,60 501,60

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 501,60

T O T A L E   euro 252´264,35
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 501,60
  001 INTERVENTO 1 - LOTTO I 164´697,77
  002 INTERVENTO 4 - LOTTO I 44´510,03
  003 INTERVENTO 5 - LOTTO I 42´554,95
  004 COSTI DELLA SICUREZZA 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 252´264,35
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 501,60
  001 Opere a monte della strada 36´986,30
  002 Opere a valle della strada 160´636,07
  003 Opere stradali 54´140,38
  004 Costi della sicurezza 0,00

Totale CATEGORIE euro 252´264,35
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 501,60
  001 Palificazioni e cordolature - OS21 141´986,66
  002 Opere di ingegneria naturalistica e sul versante - OG13 55´635,71
  003 Barriere paramassi e palificazioni connesse - OS12-B 0,00
  004 Opere stradali in genere - OG 3 54´140,38

Totale SUB CATEGORIE euro 252´264,35
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 251´762,75 99,801-(100,000)

C:001 INTERVENTO 1 - LOTTO I euro 164´697,77 65,288-(65,418)

C:001.002      Opere a valle della strada euro 147´627,65 58,521-(58,638)

C:001.002.001           Palificazioni e cordolature - OS21 euro 141´986,66 56,285-(56,397)
C:001.002.002           Opere di ingegneria naturalistica e sul versante - OG13 euro 5´640,99 2,236-(2,241)

C:001.003      Opere stradali euro 17´070,12 6,767-(6,780)

C:001.003.004           Opere stradali in genere - OG 3 euro 17´070,12 6,767-(6,780)

C:002 INTERVENTO 4 - LOTTO I euro 44´510,03 17,644-(17,679)

C:002.001      Opere a monte della strada euro 21´332,25 8,456-(8,473)

C:002.001.002           Opere di ingegneria naturalistica e sul versante - OG13 euro 21´332,25 8,456-(8,473)

C:002.002      Opere a valle della strada euro 4´937,45 1,957-(1,961)

C:002.002.002           Opere di ingegneria naturalistica e sul versante - OG13 euro 4´937,45 1,957-(1,961)

C:002.003      Opere stradali euro 18´240,33 7,231-(7,245)

C:002.003.004           Opere stradali in genere - OG 3 euro 18´240,33 7,231-(7,245)

C:003 INTERVENTO 5 - LOTTO I euro 42´554,95 16,869-(16,903)

C:003.001      Opere a monte della strada euro 15´654,05 6,205-(6,218)

C:003.001.002           Opere di ingegneria naturalistica e sul versante - OG13 euro 15´654,05 6,205-(6,218)

C:003.002      Opere a valle della strada euro 8´070,97 3,199-(3,206)

C:003.002.002           Opere di ingegneria naturalistica e sul versante - OG13 euro 8´070,97 3,199-(3,206)

C:003.003      Opere stradali euro 18´829,93 7,464-(7,479)

C:003.003.004           Opere stradali in genere - OG 3 euro 18´829,93 7,464-(7,479)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 501,60 0,199-(100,000)

TOTALE  euro 252´264,35 100,000
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 501,60
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 54´140,38
OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 55´635,71
OS21 - Opere strutturali speciali 141´986,66

TOTALE euro 252´264,35
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 252´264,35

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 501,60
   COSTI SICUREZZA (diretti) 8´730,61

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 9´232,21

     Data, 27/09/2017

Il Tecnico
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