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COMUNE DI FOSDINOVO 

Provincia di Massa Carrara 

 

Titolo: 

 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE 

IN FRANA DELLA SP N°10 DI TENERANO, NEI 

PRESSI DELL’ABITATO DI MARCIASO 

- LOTTO 1° - 

Oggetto: 

 

ELENCO ELABORATI 

 

 

Firme: 

 

 

 

 

Livello di Progetto: 

Esecutivo 

Codice Progetto: 

P082-16 

 

 

Nome File: 

P082-16-E-DG-ELE-001-A 

Committente: 

Comune di Fosdinovo 
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CODIFICA ELABORATO

P 0 82 1 6 E DG ELE ELENCO ELABORATI 1 001 A P082-16-E-DG-ELE-001-A

E RELAZIONE GEOLOGICA 1

E RE IDR RELAZIONE IDRAULICA - ATTRAVERSAMENTI 1 001 A P082-16-E-RE-IDR-001-A

E RE ARC RELAZIONE GENERALI 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 1 001 A P082-16-E-RE-ARC-001-A

E RE ARC

RELAZIONE GENERALI 2 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' 

AMBIENTALE, RELAZIONE ARCHEOLOGICA, RELAZIONE 

AMBIENTALE, MATERIALI E DISCARICHE

1 002 A P082-16-E-RE-ARC-002-A

E RE STR RELAZIONE TECNICA - INTERVENTO 1 1 001 A P082-16-E-RE-STR-001-A

E RE STR RELAZIONE TECNICA - INTERVENTO 5 1 002 A P082-16-E-RE-STR-002-A

E DE QEC QUADRO ECONOMICO 1 001 A P082-16-E-DE-QEC-001-A

E DE CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 1 001 A P082-16-E-DE-CME-001-A

E DE SCS STIMA COSTI DELLA SICUREZZA 1 001 A P082-16-E-DE-SCS-001-A

E DE EPR ELENCO PREZZI 1 001 A P082-16-E-DE-EPR-001-A

E DE APR ANALISI PREZZI 1 001 A P082-16-E-DE-APR-001-A

E DA CSA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 1 001 A P082-16-E-DA-CSA-001-A

E DA PPE PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 1 001 A P082-16-E-DA-PPE-001-A

E DA PMA PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 1 001 A P082-16-E-DA-PMA-001-A

E DA CRO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 1 001 A P082-16-E-DA-CRO-001-A

E DA PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO                    1 001 A P082-16-E-DA-PSC-001-A

E DA PSC
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:                          

ALLEGATO "A" ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI                    
1 002 A P082-16-E-DA-PSC-002-A

E DA FSO FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 1 001 A P082-16-E-DA-FSO-001-A

E DA LYT INQUADRAMENTO AREA LOGISTICA DI CANTIERE 1 001 A P082-16-E-DA-LYT-001-A

E DI GEN INQUADRAMENTI F.S. 1 001 A P082-16-E-DI-GEN-001-A

E DI PPE
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO: AREE DI 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTI 1-4-5

1_500
1 001 A P082-16-E-DI-PPE-001-A

E DI PPE
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO: SERVITU' ED 

ESPROPRI DEFINITIVI INTERVENTI 1-4-5

1_500
1 002 A P082-16-E-DI-PPE-002-A

E DI ARC INTERVENTO 1 - STATO ATTUALE 1_200 1 010 A P082-16-E-DI-ARC -010-A

E DI ARC INTERVENTO 1 - STATO DI PROGETTO Varie 1 011 A P082-16-E-DI-ARC -011-A

E DI ARC INTERVENTO 1 - STATO DI RAFFRONTO 1_200 1 012 A P082-16-E-DI-ARC -012-A

E DI ARC INTERVENTO 4 - STATO ATTUALE 1_200 1 040 A P082-16-E-DI-ARC-040-A

E DI ARC INTERVENTO 4 - STATO DI PROGETTO Varie 1 041 A P082-16-E-DI-ARC -041-A

E DI ARC INTERVENTO 4 - STATO DI RAFFRONTO 1_200 1 042 A P082-16-E-DI-ARC -042-A

E DI ARC INTERVENTO 5 - STATO ATTUALE 1_200 1 050 A P082-16-E-DI-ARC-050-A

E DI ARC INTERVENTO 5 - STATO DI PROGETTO Varie 1 051 A P082-16-E-DI-ARC -051-A

E DI ARC INTERVENTO 5 - STATO DI RAFFRONTO 1_200 1 052 A P082-16-E-DI-ARC -052-A

E DI STR TABELLA MATERIALI F.S. 1 001 A P082-16-E-DI-STR-001-A
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